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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO TOTAL

1 OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E CBUQ R$104.049,38

1.1 SUDECAP 20.12.01 PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M² 625,00              2,29 2,82 1.762,50

1.2 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA 

ATÉ A PISTA (150T).

M³ 62,50       1.249,36 1.540,59 96.286,88

1.3 SUDECAP 20.10.03
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, DE MASSA 

ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
TXKM        6.000,00              0,81 1,00 6.000,00

R$104.049,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01

DATA: 02/03/2022OBRA: OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ EM RUAS DA CIDADE

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 MESES

            Condição de pagamento: 30 dias após fornecimento.

            Validade mínima da proposta: 30 dias

Obs.: Prazo máximo para o fornecimento: 30 dias após contrato.

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINÁRIAS/MG

Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________Luminárias, 02 de Março de 2022

Responsável técnico pela elaboração da planilha: RUBENS MARTINIANO VILELA CREA 246007/D

FORMA DE EXECUÇÃO: 

TOTAL GERAL DA OBRA

( x  )MO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP DEZEMBRO/2021 E SETOP OUTUBRO/2021

(    ) DIRETA


