
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 24,64%

ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTAL

1 R$9.769,03

1.1 SEINFRA ED-28427 UND. 1,00 R$1.340,46 R$1.670,75 R$1.670,75

1.2 SEINFRA ED-9075 M2XMÊS 146,60 R$6,66 R$8,30 R$2.433,56

1.3 SEINFRA ED-48245

1.3.1 SEINFRA ED-50380 M2 467,92 R$5,01 R$6,24 R$2.919,82

1.3.2 SEINFRA ED-50367 M2 467,92 R$2,60 R$3,24 R$1.516,06

1.4 SEINFRA ED-51096

1.4.1 SEINFRA ED-50367 M3 12,06 R$37,48 R$46,72 R$563,44

1.5 SEINFRA ED-48501

1.5.1 SEINFRA ED-50381 M2 30,00 R$3,68 R$4,59 R$137,70

1.5.2 SEINFRA ED-50367 M2 30,00 R$5,28 R$6,58 R$197,40

1.6 SEINFRA ED-48441

1.6.1 SEINFRA ED-50381 M3 0,77 R$42,13 R$52,51 R$40,43

1.6.2 SEINFRA ED-50367 M3 0,77 R$302,04 R$376,46 R$289,87

2 R$11.329,08

2.1 SEINFRA ED-48424

2.1.1 SEINFRA ED-50364 M2 162,38 R$4,39 R$5,47 R$888,22

2.1.2 SEINFRA ED-50386 M2 162,38 R$5,41 R$6,74 R$1.094,44

2.2 SEINFRA ED-50685 M 54,00 R$42,71 R$53,23 R$2.874,42

2.3 SEINFRA ED-50652 M 16,11 R$130,09 R$162,14 R$2.612,08

2.4 SEINFRA ED-50667 M 54,00 R$57,35 R$71,48 R$3.859,92

3 R$4.520,24

3.1

3.1.1 SEINFRA ED-48497

3.1.1.1 SEINFRA ED-50381 M2 62,84 R$2,04 R$2,54 R$159,61

3.1.1.2 SEINFRA ED-50367 M2 62,84 R$14,68 R$18,30 R$1.149,97

3.2

3.2.1 SEINFRA ED-48497

3.2.1.1 SEINFRA ED-50381 M2 6,51 R$2,04 R$2,54 R$16,54

3.2.1.2 SEINFRA ED-50367 M2 6,51 R$14,68 R$18,30 R$119,13

3.3

3.3.1 SEINFRA ED-48493

3.3.1.1 SEINFRA ED-50381 M2 1,68 R$1,47 R$1,83 R$3,07

3.3.1.2 SEINFRA ED-50367 M2 1,68 R$10,57 R$13,17 R$22,13

3.3.2 SEINFRA ED-48495

AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, DESENVOLVIMENTO = 33 CM

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM

DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL

VERTICAL

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

ESQUADRIA METÁLICA (JANELAS)

ESQUADRIA DE MADEIRA

 REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO 

NÃO REAPROVEITÁVEL (PORTA DA COZINHA, PAVIMENTO SUBSOLO)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 -  CENTRO  FORMA Adotado BDI "OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO SUL 10/2022 

SEM DESONERAÇÃO ISS: 5,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (OUTUBRO / 2022)  E SINAPI (JANEIRO / 2023)  - SEM 

DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

DESCRIÇÃO

DATA: 09/03/2023CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL FONTE: RECURSO PRÓPRIO

ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO (REBOCO DESPLACANDO)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE

AFASTAMENTO (LOCAL ONDE ESTÁ O PADRÃO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

COBERTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (PARA 02 

MESES)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE PORTA  OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESQUADRIA METÁLICA (PORTÃO E PORTA)

REMOÇÃO DE PORTA  OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO (PORTÃO)

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 

ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 

(2) DEMÃOS.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO 

METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME

MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESQUADRIAS

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

3.3.2.1 SEINFRA ED-50381 UND. 7,00 R$15,36 R$19,14 R$133,98

3.3.2.2 SEINFRA ED-50367 UND. 7,00 R$1,10 R$1,37 R$9,59

3.3.3 SEINFRA ED-49591

3.3.3.1 SEINFRA ED-50381 UND. 7,00 R$35,19 R$43,86 R$307,02

3.3.3.2 SEINFRA ED-50367 UND. 7,00 R$25,22 R$31,43 R$220,01

3.3.4 SEINFRA ED-49612

3.3.4.1 SEINFRA ED-50361 CJ 20,00 R$7,98 R$9,95 R$199,00

3.3.4.2 SEINFRA ED-50371 CJ 20,00 R$11,24 R$14,01 R$280,20

3.3.5 SEINFRA ED-49587

3.3.5.1 SEINFRA ED-50361 UND. 3,00 R$59,88 R$74,63 R$223,89

3.3.5.2 SEINFRA ED-50371 UND. 3,00 R$84,33 R$105,11 R$315,33

3.3.6 SEINFRA ED-50985

3.3.6.1 SEINFRA ED-50933 M2 8,19 R$133,30 R$166,15 R$1.360,77

4 R$26.340,70

4.1 SEINFRA ED-8024 M2 129,43 R$9,79 R$12,20 R$1.579,05

4.2 SINAPI 96361 M2 122,56 R$151,44 R$188,75 R$23.133,20

4.3

4.3.1 SEINFRA ED-48231

4.3.1.1 SEINFRA ED-50381 M2 9,24 R$16,76 R$16,81 R$155,32

4.3.1.2 SEINFRA ED-50367 M2 9,24 R$6,00 R$6,02 R$55,62

4.3.1.3 SEINFRA ED-8501 M3 0,71 R$110,16 R$137,30 R$97,69

4.3.2 SEINFRA ED-50730

4.3.2.1 SEINFRA ED-50381 M2 18,48 R$5,02 R$6,26 R$115,68

4.3.2.2 SEINFRA ED-50367 M2 18,48 R$3,60 R$4,49 R$82,98

4.3.2.3 SEINFRA ED-8501 M3 0,10 R$110,16 R$137,30 R$13,96

4.3.3 SEINFRA ED-50760

4.3.3.1 SEINFRA ED-50381 M2 18,48 R$14,34 R$17,87 R$330,24

4.3.3.2 SEINFRA ED-50367 M2 18,48 R$10,28 R$12,81 R$236,73

4.3.3.3 SEINFRA ED-8501 M3 0,41 R$110,16 R$137,30 R$55,82

4.3.4 SEINFRA ED-50756

4.3.4.1 SEINFRA ED-50718 M2 14,40 R$5,22 R$6,51 R$93,74

4.3.4.2 SEINFRA ED-50381 M2 14,40 R$16,03 R$19,98 R$287,71

4.3.4.3 SEINFRA ED-50367 M2 14,40 R$5,74 R$7,15 R$102,96

5 R$37.638,73

5.1

5.1.1 SEINFRA ED-50761

5.1.1.1 SEINFRA ED-8501 M3 1,68 R$110,16 R$137,30 R$230,89

5.1.1.2 SEINFRA ED-50381 M2 76,44 R$11,52 R$14,36 R$1.097,68

5.1.1.3 SEINFRA ED-50367 M2 76,44 R$8,25 R$10,28 R$785,80

5.2

ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FACHADA PRINCIPAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO EXTERNO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO (REMOÇÃO)

PAREDES E PAINÉIS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM 

VÃOS. AF_06/2017_PS

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

RÉGUA PARA ALIZARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80

X 210 CM

REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (H=0,70M SOBRE 

MARQUIZE)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA

REQUADRAMENTO DE JANELA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO (PORTÃO E 

PORTA DA COZINHA)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 70 X 210

CM (OS MARCOS TERÃO QUE SER DE L=17CM)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, 

ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), 

APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

5.2.1 SEINFRA ED-50730

5.2.1.1 SEINFRA ED-50381 M2 80,00 R$5,02 R$6,26 R$500,80

5.2.1.2 SEINFRA ED-50367 M2 80,00 R$3,60 R$4,49 R$359,20

5.2.1.3 SEINFRA ED-8501 M3 0,44 R$110,16 R$137,30 R$60,41

5.2.2 SEINFRA ED-50760

5.2.2.1 SEINFRA ED-50381 M2 80,00 R$14,34 R$17,87 R$1.429,60

5.2.2.2 SEINFRA ED-50367 M2 80,00 R$10,28 R$12,81 R$1.024,80

5.2.2.3 SEINFRA ED-8501 M3 1,76 R$110,16 R$137,30 R$241,65

5.2.3 SEINFRA ED-48479

5.2.3.1 SEINFRA ED-50381 M2 55,11 R$6,58 R$8,20 R$451,90

5.2.3.2 SEINFRA ED-50367 M2 55,11 R$9,43 R$11,75 R$647,54

5.2.4 SEINFRA ED-9317

5.2.4.1 SEINFRA ED-50381 M2 55,11 R$10,05 R$12,53 R$690,53

5.2.4.2 SEINFRA ED-50367 M2 55,11 R$10,81 R$13,47 R$742,33

5.2.4.2 SEINFRA ED-48324 M3 2,76 R$4,96 R$6,18 R$17,03

5.2.5 SINAPI 87620

5.2.5.1 SINAPI 88309 M2 55,11 R$5,87 R$7,32 R$403,41

5.2.5.2 SINAPI 88316 M2 55,11 R$2,11 R$2,63 R$144,94

5.3

5.3.1 SEINFRA ED-50730

5.3.1.1 SEINFRA ED-50381 M2 30,00 R$5,02 R$6,26 R$187,80

5.3.1.2 SEINFRA ED-50367 M2 30,00 R$3,60 R$4,49 R$134,70

5.3.1.3 SEINFRA ED-8501 M3 0,17 R$110,16 R$137,30 R$22,65

5.3.2 SEINFRA ED-9317

5.3.2.1 SEINFRA ED-50381 M2 60,16 R$10,05 R$12,53 R$753,80

5.3.2.2 SEINFRA ED-50367 M2 60,16 R$10,81 R$13,47 R$810,36

5.3.2.3 SEINFRA ED-48324 M2 60,16 R$4,97 R$6,19 R$372,39

5.3.3 SINAPI 87620

5.3.3.1 SINAPI 88309 M2 60,16 R$5,87 R$7,32 R$440,37

5.3.3.2 SINAPI 88316 M2 60,16 R$2,11 R$2,63 R$158,22

5.3.4 SEINFRA ED-51002

5.3.4.1 SEINFRA ED-50377 M2 14,80 R$25,65 R$31,97 R$473,16

5.3.4.2 SEINFRA ED-50367 M2 14,80 R$8,80 R$10,97 R$162,36

5.3.4.3 SEINFRA ED-50368 M2 14,80 R$4,40 R$5,48 R$81,10

5.3.5 SEINFRA ED-48505

5.3.5.1 SEINFRA ED-50381 M 140,72 R$0,30 R$0,37 R$52,07

5.3.5.2 SEINFRA ED-50367 M 140,72 R$2,16 R$2,69 R$378,54

5.3.6 SEINFRA ED-50771

REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 

MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (RAMPA)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM 

ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE 

DILATAÇÃO (RAMPA)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (RAMPA)

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM

GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO INTERNO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), 

APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO 

(RECUPERAÇÃO DO MURO E ACABAMENTO EM ALVENARIA EXTERNA)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/ RADIER

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO / RADIER 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), 

APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO (RECUPERAÇÃO DO MURO 

E ACABAMENTO EM ALVENARIA EXTERNA)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (PORÃO)

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

(PAVIMENTO TÉRREO)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 

10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM 

ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE 

DILATAÇÃO (PORÃO)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

5.3.6.1 SEINFRA ED-50368 M2 1,95 R$4,40 R$5,48 R$10,69

5.3.6.2 SEINFRA ED-50381 M 19,53 R$3,68 R$4,59 R$89,64

5.3.6.3 SEINFRA ED-50367 M 19,53 R$1,32 R$1,65 R$32,22

5.3.7 SEINFRA ED-50786

5.3.7.1 SEINFRA ED-50381 M 282,03 R$13,57 R$16,91 R$4.769,13

5.3.7.2 SEINFRA ED-50367 M 282,03 R$9,73 R$12,13 R$3.421,02

5.3.8 SEINFRA ED-50753

5.3.8.1 SEINFRA ED-50368 M2 275,08 R$4,40 R$5,48 R$1.507,44

5.3.8.2 SEINFRA ED-50369 M2 275,08 R$11,87 R$14,79 R$4.068,43

5.3.8.3 SEINFRA ED-50367 M2 275,08 R$4,00 R$4,99 R$1.372,65

5.3.9 SEINFRA ED-48482

5.3.9.1 SEINFRA ED-50381 M2 131,03 R$0,97 R$1,21 R$158,55

5.3.9.2 SEINFRA ED-50367 M2 131,03 R$6,95 R$8,66 R$1.134,72

5.4 SEINFRA ED-48480

5.4.1 SEINFRA ED-50381 M2 158,31 R$6,14 R$7,65 R$1.211,07

5.4.2 SEINFRA ED-50367 M2 158,31 R$8,80 R$10,97 R$1.736,66

5.5 SEINFRA ED-50533 M2 36,00 R$9,01 R$11,23 R$404,28

5.6 SINAPI 87620

5.6.1 SINAPI 88309 M2 180,05 R$5,87 R$7,32 R$1.317,97

5.6.2 SINAPI 88316 M2 180,05 R$2,11 R$2,63 R$473,53

5.7 SEINFRA ED-50724

5.7.1 SEINFRA ED-50368 M2 36,00 R$4,40 R$5,48 R$197,28

5.7.2 SEINFRA ED-50379 M2 36,00 R$15,68 R$19,54 R$703,44

5.7.3 SEINFRA ED-50367 M2 36,00 R$5,28 R$6,58 R$236,88

5.8 SINAPI 87271

5.8.1 SINAPI 88256 M2 23,10 R$23,88 R$29,76 R$687,46

5.8.2 SINAPI 88316 M2 23,10 R$8,29 R$10,33 R$238,62

5.9 SEINFRA ED-50760

5.9.1 SEINFRA ED-50381 M2 30,00 R$14,34 R$17,87 R$536,10

5.9.2 SEINFRA ED-50367 M2 30,00 R$10,28 R$12,81 R$384,30

5.9.3 SEINFRA ED-8501 M3 0,66 R$110,16 R$137,30 R$90,62

6 R$22.741,47

6.1 SINAPI 88415

6.1.1 SINAPI 88310 M2 1350,83 R$1,54 R$1,92 R$2.593,59

6.1.2 SINAPI 88316 M2 1350,83 R$0,27 R$0,34 R$459,28

6.2 SEINFRA ED-50493

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (COZINHA)

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA 

10CM, INCLUSIVE POLIMENTO (1º E 2º PAVIMENTO)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014, (PAVIMENTO SUBSOLO E PAVIMENTO 

TÉRREO)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, 

(PAVIMENTO SUBSOLO)

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (incluso teto)

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO (pintura das portas) 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA 

RETIFICADA, DIMENSÃO DAPEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSAINDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (1º E 2º PAVIMENTOS)

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO (INCLUSO ESCADA)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

6.2.1 SEINFRA ED-50365 M2 36,38 R$4,32 R$5,38 R$195,72

6.2.2 SEINFRA ED-50382 M2 36,38 R$10,66 R$13,29 R$483,49

6.3 SEINFRA ED-50455

6.3.1 SEINFRA ED-50477

6.3.1.1 SEINFRA ED-50365 M2 122,56 R$2,78 R$3,46 R$424,06

6.3.1.2 SEINFRA ED-50382 M2 122,56 R$6,85 R$8,54 R$1.046,66

6.3.2 SEINFRA ED-50451

6.3.2.1 SEINFRA ED-50365 M2 122,56 R$2,68 R$3,34 R$409,35

6.3.2.1 SEINFRA ED-50382 M2 122,56 R$6,62 R$8,25 R$1.011,12

6.3.3 SEINFRA ED-50451

6.3.1 SEINFRA ED-50365 M2 1350,83 R$2,68 R$3,34 R$4.511,77

6.3.2 SEINFRA ED-50382 M2 1350,83 R$6,62 R$8,25 R$11.144,35

6.3.4 SEINFRA ED-50497

6.3.4.1 SEINFRA ED-50365 M2 16,38 R$1,69 R$2,11 R$34,56

6.3.4.2 SEINFRA ED-50382 M2 16,38 R$20,94 R$26,10 R$427,52

7 R$1.015,59

7.1

7.1.1 SINAPI 89578

7.1.1.1 SINAPI 88248 M 10,00 R$1,61 R$2,01 R$20,10

7.1.1.2 SINAPI 88267 M 10,00 R$2,02 R$2,52 R$25,20

7.1.2 SINAPI 89714

7.1.2.1 SINAPI 88248 M 20,00 R$9,48 R$11,82 R$236,40

7.1.2.2 SINAPI 88267 M 20,00 R$11,86 R$14,78 R$295,60

7.1.3 SINAPI 89744

7.1.3.1 SINAPI 88248 UND. 2,00 R$4,11 R$5,12 R$10,24

7.1.3.2 SINAPI 88267 UND. 2,00 R$5,14 R$6,41 R$12,82

7.2

7.2.1 SEINFRA ED-48586

7.2.1.1 SEINFRA ED-48227

7.2.1.1.1 SEINFRA ED-50381 M2 1,82 R$26,33 R$32,82 R$59,73

7.2.1.1.2 SEINFRA ED-50367 M2 1,82 R$9,43 R$11,75 R$21,39

7.2.1.2 SEINFRA ED-51093 M2 0,56 R$20,72 R$25,83 R$14,46

7.2.1.3 SEINFRA ED-48317

7.2.1.3.1 SEINFRA ED-8501 M3 0,12 R$38,19 R$47,60 R$5,71

7.2.1.3.2 SEINFRA ED-50367 M3 0,12 R$58,73 R$73,20 R$8,78

7.2.1.4 SEINFRA ED-51107 M3 1,07 R$65,60 R$81,76 R$87,48

7.2.1.5 SEINFRA ED-49810

7.2.1.5.1 SEINFRA ED-8565 M2 1,00 R$7,54 R$9,40 R$9,40

7.2.1.5.2 SEINFRA ED-8563

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA  ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO (PORTÃO)

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (incluso teto)

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE

UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO (pintura no dry wall)

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  (LIGAÇÃO 

ATÉ A GALERIA NO FINAL DO LOTE)

DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

ACESSÓRIOS

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO 

(DESMONTAGEM)

FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO 

(FABRICAÇÃO)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA 

REVESTIMENTO,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", 

COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM (01 UNIDADE)



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

7.2.1.5.2.1 SEINFRA ED-50361 M2 0,33 R$6,30 R$7,85 R$2,59

7.2.1.5.2.2 SEINFRA ED-50372 M2 0,33 R$31,43 R$39,17 R$12,93

7.2.1.5.3 SEINFRA ED-8564

7.2.1.5.3.1 SEINFRA ED-50361 M2 1,00 R$2,92 R$3,64 R$3,64

7.2.1.5.3.2 SEINFRA ED-50372 M2 1,00 R$14,58 R$18,17 R$18,17

7.2.1.5.4 SEINFRA ED-50381 UND. 1,00 R$25,14 R$31,33 R$31,33

7.2.1.5.5 SEINFRA ED-50174

7.2.1.5.5.1 SEINFRA ED-52306 M2 1,54 R$3,60 R$4,49 R$6,91

7.2.1.5.5.2 SEINFRA ED-52307 M2 1,54 R$10,05 R$12,53 R$19,30

7.2.1.5.6 SEINFRA ED-48331 M2 0,30 R$204,70 R$255,14 R$76,54

7.2.1.5.7 SEINFRA ED-51120 UND. 1,00 R$29,58 R$36,87 R$36,87

8 R$4.920,78

8.1 SINAPI 89714

8.1.1 SINAPI 88248 M 10,00 R$9,48 R$11,82 R$118,20

8.1.2 SINAPI 88267 M 10,00 R$11,86 R$14,78 R$147,80

8.2 SINAPI 89744

8.2.1 SINAPI 88248 UND. 5,00 R$4,11 R$5,12 R$25,60

8.2.2 SINAPI 88267 UND. 5,00 R$5,14 R$6,41 R$32,05

8.3 SINAPI 89744

8.3.1 SINAPI 88248 UND. 5,00 R$5,48 R$6,83 R$34,15

8.3.2 SINAPI 88267 UND. 5,00 R$6,85 R$8,54 R$42,70

8.4 SINAPI 89711

8.4.1 SINAPI 88248 M 40,00 R$6,25 R$7,79 R$311,60

8.4.2 SINAPI 88267 M 40,00 R$7,82 R$9,75 R$390,00

8.5 SEINFRA ED-50018

8.5.1 SEINFRA ED-50363 M 55,00 R$6,51 R$8,11 R$446,05

8.5.2 SEINFRA ED-50374 M 55,00 R$8,17 R$10,18 R$559,90

8.6 SEINFRA ED-50019

8.6.1 SEINFRA ED-50363 M 30,00 R$7,34 R$9,15 R$274,50

8.6.2 SEINFRA ED-50374 M 30,00 R$9,22 R$11,49 R$344,70

8.7 SINAPI 89724

8.7.1 SINAPI 88248 UND. 2,00 R$2,71 R$3,38 R$6,76

8.7.2 SINAPI 88267 UND. 2,00 R$3,39 R$4,23 R$8,46

8.8 SINAPI 89737

8.8.1 SINAPI 88248 UND. 1,00 R$3,52 R$4,39 R$4,39

8.8.2 SINAPI 88267 UND. 1,00 R$4,41 R$5,50 R$5,50

8.9 SINAPI 89358

8.9.1 SINAPI 88248 UND. 8,00 R$2,79 R$3,48 R$27,84

8.9.2 SINAPI 88267 UND. 8,00 R$3,50 R$4,36 R$34,88

AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRÉ MOLDADA

REATERRO MANUAL DE VALA

INSTALAÇÃO SANITÁRIA E HIDRÁULICA

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO 

(MONTAGEM)

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

8.10 SINAPI 89408

8.10.1 SINAPI 88248 UND. 7,00 R$2,90 R$3,61 R$25,27

8.10.2 SINAPI 88267 UND. 7,00 R$3,62 R$4,51 R$31,57

8.11 SINAPI 89782

8.11.1 SINAPI 88248 UND. 3,00 R$3,61 R$4,50 R$13,50

8.11.2 SINAPI 88267 UND. 3,00 R$4,52 R$5,63 R$16,89

8.12 SINAPI 89769

8.12.1 SINAPI 88248 UND. 3,00 R$4,93 R$6,14 R$18,42

8.12.2 SINAPI 88267 UND. 3,00 R$6,17 R$7,69 R$23,07

8.13 SINAPI 89767

8.13.1 SINAPI 88248 UND. 6,00 R$3,54 R$4,41 R$26,46

8.13.2 SINAPI 88267 UND. 6,00 R$4,43 R$5,52 R$33,12

8.14 SINAPI 89756

8.14.1 SINAPI 88248 UND. 6,00 R$2,09 R$2,60 R$15,60

8.14.2 SINAPI 88267 UND. 6,00 R$2,61 R$3,25 R$19,50

8.15 SEINFRA ED-49935

8.15.1 SEINFRA ED-49847

8.15.1.1 SEINFRA ED-50363 UND. 1,00 R$2,73 R$3,40 R$3,40

8.15.1.2 SEINFRA ED-50374 UND. 1,00 R$3,43 R$4,28 R$4,28

8.15.2 SEINFRA ED-50363 UND. 1,00 R$40,94 R$51,03 R$51,03

8.15.3 SEINFRA ED-50374 UND. 1,00 R$51,37 R$64,03 R$64,03

8.15.4 SEINFRA ED-50021

8.15.4.1 SEINFRA ED-50363 M 2,28 R$7,96 R$9,92 R$22,62

8.15.4.2 SEINFRA ED-50374 M 2,28 R$9,98 R$12,44 R$28,36

8.15.5 SEINFRA ED-50002

8.15.5.1 SEINFRA ED-50363 UND. 1,00 R$3,87 R$4,82 R$4,82

8.15.5.2 SEINFRA ED-50374 UND. 1,00 R$4,85 R$6,05 R$6,05

8.16 SEINFRA ED-50707

8.16.1 SEINFRA ED-50381 M 100,00 R$1,31 R$1,63 R$163,00

8.16.2 SEINFRA ED-50367 M 100,00 R$1,88 R$2,34 R$234,00

8.17 SEINFRA ED-50704

8.17.1 SEINFRA ED-50381 M 100,00 R$1,67 R$2,08 R$208,00

8.17.2 SEINFRA ED-50367 M 100,00 R$0,30 R$0,37 R$37,00

8.18 SEINFRA ED-50705

8.18.1 SEINFRA ED-50381 M 30,00 R$1,84 R$2,29 R$68,70

8.18.2 SEINFRA ED-50367 M 30,00 R$0,33 R$0,41 R$12,30

8.19 SEINFRA ED-50708

8.19.1 SEINFRA ED-50381 M 30,00 R$2,04 R$2,54 R$76,20

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS 

DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS 

DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE

VOLANTE PARA ACIONAMENTO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA

CAIXA DÁGUA Ø 40 MM X 1 1/4"

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS 

DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS 

DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, 

TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 

TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

8.19.2 SEINFRA ED-50367 M 30,00 R$2,93 R$3,65 R$109,50

8.20 SEINFRA ED-50223

8.20.1 SEINFRA ED-50034

8.20.1.1 SEINFRA ED-50367 M 15,00 R$5,50 R$6,86 R$102,90

8.20.1.2 SEINFRA ED-50374 M 15,00 R$7,49 R$9,34 R$140,10

8.20.2 SEINFRA ED-50705

8.20.2.1 SEINFRA ED-50381 M 15,00 R$1,84 R$2,29 R$34,35

8.20.2.2 SEINFRA ED-50367 M 15,00 R$0,33 R$0,41 R$6,15

8.20.3 SEINFRA ED-50708 M 15,00 R$4,97 R$6,19 R$92,85

8.20.4 SEINFRA ED-50711 UND. 2,00 R$4,87 R$6,07 R$12,14

8.21 SEINFRA ED-48467 UND. 2,00 R$68,06 R$84,83 R$169,66

8.22 SEINFRA ED-50298

8.22.1 SEINFRA ED-50363 UND. 2,00 R$23,88 R$29,76 R$59,52

8.22.2 SEINFRA ED-50374 UND. 2,00 R$59,93 R$74,70 R$149,40

8.22.3 SEINFRA ED-50368 UND. 2,00 R$8,80 R$10,97 R$21,94

9 R$2.118,60

9.1 SEINFRA ED-50707

9.1.1 SEINFRA ED-50381 M 330,00 R$1,31 R$1,63 R$537,90

9.1.2 SEINFRA ED-50367 M 330,00 R$1,88 R$2,34 R$772,20

9.2 SEINFRA ED-50704

9.2.1 SEINFRA ED-50381 M 330,00 R$1,67 R$2,08 R$686,40

9.2.2 SEINFRA ED-50367 M 330,00 R$0,30 R$0,37 R$122,10

10 R$2.912,60

10.1 SEINFRA ED-50266

10.1.1 SEINFRA ED-50367 M2 414,90 R$5,63 R$7,02 R$2.912,60

R$0,00 R$0,00 R$123.306,82

ÉCIO CARVALHO REZENDE

Prefeito Municipal

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB -SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO,

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO,

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO

SANITÁRIO, TANQUE)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE OBRA

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127W

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS 

DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS 

DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CREA-MG: 204995/D

Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS 

DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA,TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 

40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO 

PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES


