PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

FOLHA N°: 01

OBRA: OBRAS E SERVICOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ EM RUAS DA CIDADE

DATA: 20/04/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINARIAS/MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SUDECAP JANEIRO - 2022 / SINAPI - MARCO 2022 E SETOP JANEIRO/2022 BDI
= ( )DIRETA (x )MO
PRAZO DE EXECUCAO: 08 MESES 23,44%
PRECO PRECO
ITEM FONTE coDIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO PRECO TOTAL
S/ BDI C/ BDI
1 OBRAS E SERVICOS DE TAPA BURACOS E CBUQ R$163.223,54
EXECUGAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE CONCRETO
1.2 SINAPI 102096  |ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA) E PINTURA DE LIGAGAO. M3 62,50 1.891,13 2.334,41 145.900,63
AF_12/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10M3, DE MASSA
1.3 SUDECAP 20.10.03 ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA TXKM 15.865,50 0,80 0,99 15.706,85
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA
OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE - PARA
14 SETOP ED-50392 | SBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PROXIMOS DE % 161.607,47 0,005 0010 1.616,07
CENTROS URBANOS

TOTAL GERAL DA OBRA

R$163.223,54

Obs.: Prazo maximo para o fornecimento: 30 dias apds contrato.

Condicao de pagamento: 30 dias ap6s fornecimento.

Validade minima da proposta: 30 dias

Responsdvel técnico pela elaboragéo da planilha: RUBENS MARTINIANO VILELA CREA 246007 /D

Assinatura do Responsével Técnico:

RUBENS MARTINIANO
VILELA:07140836663

Assinado de forma digital por
RUBENS MARTINIANO
VILELA:07140836663

Dados: 2022.04.20 15:54:19-03'00"

Lumindrias, 20 de Abril de 2022
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