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1 INSTALAÇÃO DA OBRA R$1.358,62

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

M² 1,00 1.109,08 1.358,62 1.358,62

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$4.373,05

2.1 PROJ-EXE-095 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PR A1 1,00 1.393,74 1.707,33 1.707,33

2.2 PROJ-EXE-150 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 1,00              1.176,91 1.441,71 1.441,71

2.3 PROJ-EXE-135 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS PR A1 1,00              999,19 1.224,01 1.224,01

3 FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO - RAMPA DE ACESSO R$7.695,68

3.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M³ 2,50 50,18 61,47 153,68

3.2 SEE-FUN-005
BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM

EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA
M³ 2,50 2.462,69 3.016,80 7.542,00

4 ESTRUTURA DE CONCRETO - PALCO E VESTIÁRIO E DEPOSITO R$3.163,03

4.1 SEE-EST-045
VIGA DE 0,21 a 0,30 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, E = 0,15 

M, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
M³ 0,79       1.230,68 1.507,58 1.190,99

4.2 SEE-EST-050
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE, FORMAS

LATERAIS E DESFORMA.
M³ 0,77       1.127,43 1.381,10 1.063,45

4.3 CIN-VER-005
VERGAS E CONTRA VERGAS RETAS, CONCRETO ARMADO FCK = 15

MPA
M³               0,50       1.483,41 1.817,18 908,59

5 LAJES R$7.034,82

5.1 LAJ-ESC-005 ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, 

INCLUSIVE RETIRADA
M²             36,00              6,91 8,46 304,56

5.2 LAJ-REV-010 LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, 

SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M
M²             36,00            76,15 93,28 3.358,08

5.3 EST-FOR-035

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À

3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS, INCLUSIVE

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M³ 1.376,40              2,00 2,45 3.372,18

6 PISO R$6.671,35

6.1 PIS-POL-010
POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO

A LASER (NÍVEL ZERO)
M² 353,00            14,50 17,76 6.269,28

6.2 COMPOSIÇÃO

CORTE MECÂNICO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO, DE JUNTA

EM PISO DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 40

MM E PELO MENOS 1/3 DA ESPESSURA DO PISO. 

M 243,68              1,35 1,65 402,07

7 ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA QUADRA R$63.984,78

7.1 EST-MET-030

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE

ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM

AÇO SAC-41, PINTADA - INCLUSIVE PILARES E ESTRUTURA DA RAMPA E

COBERTURA DO DEPOSITO

M²           353,00            99,65 122,07 43.090,71

7.2 COB-TEL-045

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²           353,00            48,32 59,19 20.894,07
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8 ALVENARIA DE FECHAMENTO E DIVISÓRIAS R$32.477,85

8.1 ALV-COB-010
ALVENARIA DE COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 7 X 44 X 40

CM
M²           101,20            39,04 47,82 4.839,38

8.2 ALV-TIJ-030

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M²           279,00            41,51 50,85 14.187,15

8.3 DIV-PED-010
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM,

INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18
M²             30,14          186,69 228,70 6.893,02

8.4 COMPOSIÇÃO

ESTRUTURA DE REFORÇO E FIXAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO E

COBOGÓ, EM PERFIL METALICO INCLUSIVE CORTES E FIXAÇÃO COM

SOLDA

KG           630,00              8,50 10,41 6.558,30

9 REVESTIMENTO R$26.296,32

9.1 ALV-COB-010

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M²           558,00              6,13 7,51 4.190,58

9.2 REV-REB-015
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M²           797,08            21,61 26,47 21.098,71

9.3 REV-EMB-005
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M²             10,17            22,96 28,13 286,08

9.4 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA,

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M²             10,17            57,87 70,89 720,95

10 ESQUADRIAS / SERRALHERIA R$8.771,44

10.1 SER-POR-030

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA

Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 70 X 180 CM

UND               4,00          361,64 443,01 1.772,04

10.2 SER-POR-026

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA

Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 100 X 180 CM

UND               2,00          364,34 446,32 892,64

10.3 SER-POR-050
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO

COM CADEADO
M²               5,28          263,72 323,06 1.705,76

10.4 COMPOSIÇÃO

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, PARA

PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO

MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA

TIPO ALAVANCA (P2)

UND               2,00          573,34 702,34 1.404,68

10.5 COMPOSIÇÃO

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA PINTURA COMPLETA

70 X 210 CM,COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO,

INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA 

UND               1,00          539,41 660,78 660,78

10.6  ESQ-REG-010
RÉGUA PARA ALISARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA

COLOCAD
CJ               3,00            36,10 44,22 132,66

10.7 COMPOSIÇÃO MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 100 X 210 CM UND               2,00          142,11 174,08 348,16

10.8 ESQ-MAR-010 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 70 X 210 CM UND               1,00          142,11 174,08 174,08

10.9 SEE-SER-135
JANELA PERFIL CANTONEIRA BASCULANTE 0,60 X 0,60 M, CONFORME

DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 200
UND               1,00          129,41 158,53 158,53

10.10 SER-JAN-010
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM

METALON
M²               2,80          359,49 440,38 1.233,06

10.11 VID-FAN-05

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO MINI-BOREAL, ESP. 3MM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA 

NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

CAIXILHO/PERFIL

M²               3,16            74,67 91,47 289,05
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11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$6.228,11

11.1 INST-AGU-005
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL E CONEXÕES, INCLUSIVE REGISTROS
PT             17,00            89,14 109,20 1.856,40

11.2 HID-TUB-020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M             15,00            23,51 28,80 432,00

11.3 INST-ESG-005

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 

40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, 

ETC.)

PT 13,00 50,09 61,36 797,68

11.4 INST-ESG-015
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 

100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)
PT 4,00 66,52 81,49 325,96

11.5 ED-8846

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 12,00 18,74 22,96 275,52

11.6 HID-RAL-010

RALO SECO DE PVC COM GRELHA DE PVC BRANCO (FORMATO DA 

SEÇÃO TRANSVERSAL: QUADRADA / ALTURA: 50,00 MM / DIÂMETRO 

DE ENTRADA: 40,00 MM / LADOS DO QUADRADO: 100,00 MM)

 UND 5,00 25,23 30,91 154,55

11.7 HID-SIF-030
CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM (7 

ENTRADAS)
 UND 2,00 57,17 70,03 140,06

11.8 HID-TUB-055
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 27,00 27,27 33,41 902,07

11.9 HID-CXS-025
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO -ALVENARIA DE 1 

TIJOLO, REVESTIDA (40X40X60CM) COM TAMPA DE CONCRETO
 UND 1,00 196,45 240,65 240,65

11.10 HID-DAG-010
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L, INCLUSIVE 

SUPORTE EM PERFIL METÁLICO
 UND 2,00 450,29 551,61 1.103,22

12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS R$10.653,68

12.1 PLU-CAL-020
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =

50 CM, INCLUSIVE PINTURA 
M 72,18            78,44 96,09 6.935,78

12.2 PLU-RUF-025
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24,

DESENVOLVIMENTO = 50 CM, INCLUSIVE PINTURA 
M             10,05 40,57 49,70 499,49

12.3 PLU-CON-005
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE

PINTURA, CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM,  
M             34,00 57,07 69,91 2.376,94

12.4 DRE-TUB-020 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D

= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES - CAIXA DE RETARDO
M             15,00 35,85 43,92 658,80

12.5 HID-CXS-020

CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-

INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FORA - CAIXA DE RETARDO

UN               1,00 149,12 182,67 182,67

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$11.793,56

13.1 ELE-QUA-006
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 

CHAVE
UND 1,00              165,45         202,68 202,68

13.2 ELE-DIS-008 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UND 5,00              16,40           20,09 100,45

13.3 ELE-DIS-066 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A UND 2,00              40,59           49,72 99,44

13.4 ELE-DIS-082 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A UND 1,00              85,10           104,25 104,25

13.5 ELE-DIS-046 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A UND 1,00              93,77           114,87 114,87

13.6 COMPOSIÇÃO

PONTO DE LUZ EXTERNO, INCLUINCO ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO MÉDIO, CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 

(1.1/2") E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)

UND 12,00            177,66         217,63 2.611,56

13.7 COMPOSIÇÃO

PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINCO ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO MÉDIO, CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 

(1.1/2") E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)

UND 5,00              208,74         255,71 1.278,55
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13.8 COMPOSIÇÃO

PONTO DE TOMADA EXTERNA, INCLUINCO ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO MÉDIO, CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 

(1.1/2") E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)

UND 9,00              164,28         201,24 1.811,16

13.9 ELE-INT-015 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UND 5,00              13,58           16,64 83,20

13.10 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UND 9,00              23,23           28,46 256,14

13.11 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 

SLIM 400W BRANCO FRIO
UND 6,00              569,80         698,01 4.188,06

13.12 ELE-LUM-010
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA DE LED 2 X 18 W OU 2 X 20 

W
UND 6,00              64,54           79,06 474,36

13.13 COTAÇÃO LAMPADA TUBULAR LED 18W T8 BRANCA BIVOLT UND 12,00            31,89           39,07 468,84

14 LOUÇAS E METAIS R$5.028,82

14.1 LOU-VAS-035

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL

(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NABASE DA

BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO

ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM

(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO,

TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

 UND               2,00          483,49 592,28 1.184,56

14.2 LOU-VAS-015

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE 

FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

 UND               2,00          420,35 514,93 1.029,86

14.3 LOU-CUB-005

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UND               4,00          219,25 268,58 1.074,32

14.4 LOU-LAV-015

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, INCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

 UND               2,00          257,02 314,85 629,70

14.5 MET-TOR-035

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UND               6,00            98,99 121,26 727,56

14.6 MET-CHU-020
CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 3/4" , INCLUSIVE BRAÇO 

DE 40 CM
 UND               2,00          156,25 191,41 382,82

15  ACESSÓRIOS R$4.743,09

15.1 ACE-ASS-005 ASSENTO BRANCO PARA VASO UND               2,00            25,58 31,34 62,68

15.2 ACE-ASS-015 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UND               2,00          104,96 128,58 257,16

15.3 ACE-BAR-010 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) UND               2,00          241,77 296,17 592,34

15.4 ACE-BAR-005 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) UND               2,00          232,38 284,67 569,34

15.5 ACE-BAR-015
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO 

SANITÁRIO)
UND               2,00          241,77 296,17 592,34

15.6 ACE-PAP-015 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UND               4,00            48,44 59,34 237,36

15.7 ACE-SAB-025
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 ML
UND               2,00            51,85 63,52 127,04

15.8 ACE-PAP-020 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UND               2,00            38,28 46,89 93,78

15.9 SER-COR-OO7 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIAUND             16,80          107,44 131,61 2.211,05

16 BANCADAS R$1.065,82

16.1 BAN-GRA-005
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM APOIADA 

CONSOLE METALON 
M²               2,30 303,81 372,17 855,99

16.2 BAN-ROD-010 RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM M               5,60 30,59 37,47 209,83



BDI

22,50%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

( x  )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP MAR/19 - SETOP MAR/19 - SINAPI ABRIL/19

(    ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01

DATA: 03/04/2019OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DINIZ - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

LOCAL: RUA PREFEITO ANTÔNIO FURTADO, 510 - CENTRO

17 BANCO R$197,54

17.1 BAN-INT-010 BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 

30 CM
M               1,60 100,78 123,46 197,54

18 PINTURA R$21.053,40

18.1 PIN-ACR-040
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE 

QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
M 144,21 3,07 3,76 542,23

18.2 PIN-ACR-045
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 

DEMÃOS NA COR CINZA 
M² 173,80 7,52 9,21 1.600,70

18.3 PIN-ACR-045
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) 

DEMÃOS NA COR LARANJA
M² 108,00 15,25 18,68 2.017,44

18.4 PIN-ACR-045
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) 

DEMÃOS NA COR VERDE
M² 54,00 15,25 18,68 1.008,72

18.5 PIN-OLE-005
PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M² 111,20 15,20 18,62 2.070,54

18.6 COMPOSIÇÃO

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE E COBOGÓ, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M² 576,80 10,19 12,48 7.198,46

18.7 PIN-ESM-015

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA 

A ÓLEO

M² 11,34 16,85 20,64 234,06

18.8 PIN-ZAR-006 PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM 

ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

M² 252,36 8,78 10,76 2.715,39

18.9 PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M² 125,20 23,90 29,28 3.665,86

19 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  R$2.105,16

19.1 EQP-ESP-025
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO D=76MM SEM 

PEDESTAL
CJ 1,00 496,00 607,60 607,60

19.2 18.02.05
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO D=76MM PARA QUADRA, 

INCLUSIVE REDE NYLON DUPLO  E PINTURA
UND 2,00 611,25 748,78 1.497,56

20 LIMPEZA GERAL R$787,19

20.1 9537 LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 353,00 1,82 2,23 787,19

R$225.483,31

Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________Luminárias, 03 de abril de 2018

Responsável técnico pela elaboração da planilha: CÉLIO MARCOS DE SOUZA CREA 47.248/D

TOTAL GERAL DA OBRA


