PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

FOLHA N°: 01

OBRA: AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DINIZ - CONSTRUGAO DE QUADRA ESCOLAR

DATA: 03/04/2019

LOCAL: RUA PREFEITO ANTONIO FURTADO, 510 - CENTRO

FORMA DE EXECUGAO:

REGII\O/MES DE REFERENCIA: SUDECAP MAR/19 - SETOP MAR/19 - SINAPI ABRIL/19 BDI
- ( )DIRETA (x )INDIRETA|
PRAZO DE EXECUCAO: 03 MESES 22,50%
PRECO PRECO
ITEM| cODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO PREGO TOTAL
S/ BDI C/ BDI
1 INSTALAgi\O DA OBRA R$1.358,62
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.1 110O-PLA-005 |AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA M2 1,00 1.109,08 1.358,62 1.358,62
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 SERVICOS PRELIMINARES R$4.373,05
2.1 PROJ-EXE-095 [PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA PR A1 1,00 1.393,74 1.707,33 1.707,33
2.2 PROJ-EXE-150 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAQOES ELETRICAS PR A1 1,00 1.176,91 1.441,71 1.441,71
2.3 PROJ-EXE-135 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAQOES HIDRO SANITARIAS PR A1 1,00 999,19 1.224,01 1.224,01
3 FUNDAQI\O DA EDIFICAQRO - RAMPA DE ACESSO R$7.695,68
3.1 TER-ESC-035 |ESCAVACAO MANUAL DE VALASH <=1,5M M3 2,50 50,18 61,47 153,68
BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM
. EE-FUN- ! 3 . X .
3.2 S UN-005 EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA M 2,50 2.462,69 3.016,80 7:542,00
4 ESTRUTURA DE CONCRETO - PALCO E VESTIARIO E DEPOSITO R$3.163,03
VIGA DE 0,21 a 0,30 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA,E= 0,15
41 SEE-EST-045 M, ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M 0,79 1.230,68 1.507,58 1.190,99
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE, FORMAS
. EE-EST- ! ! 3 . . .
4.2 S ST-050 LATERAIS E DESFORMA. M 0,77 1.127,43 1.381,10 1.063,45
4.3 CIN-VER-005 ;/AIT;GAS E CONTRA VERGAS RETAS, CONCRETO ARMADO FCK = 15 M2 0,50 1.483,41 1.817,18 908,59
5 LAJES R$7.034,82
5.1 LAJ-ESC-005 ESCORAMENTO PARA LAJE PRE MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, M2 36,00 6,91 8,46 304,56
INCLUSIVE RETIRADA
5.2 LAJ-REV-010 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, M2 36,00 76,15 93,28 3.358,08
SC=100KG/M2,L=3,00 M
ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H= 1,80 A
53 EST-FOR-035 |3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS, INCLUSIVE M3 1.376,40 2,00 2,45 3.372,18
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)
6 PISO R$6.671,35
POLIMENTO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO
- - . 2 .
6.1 PIS-POL-010 A LASER (NIVEL ZERO) M 353,00 14,50 17,76 6.269,28
CORTE MECANICO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO, DE JUNTA
6.2 COMPOSIQ.&O EM PISO DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 40 M 243,68 1,35 1,65 402,07
MM E PELO MENOS 1/3 DA ESPESSURA DO PISO.
7 ESTRUTURA METALICA - COBERTURA QUADRA R$63.984,78
FORNECIMENTO, FABRICAC/"\O, TRANSPORTE E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM
. EST-MET- 2 X
7 S 030 ACO SAC-41, PINTADA - INCLUSIVE PILARES E ESTRUTURA DA RAMPA E M 353,00 99,65 122,07 43.090,71
COBERTURA DO DEPOSITO
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO
7.2 COB-TEL-045 |[SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE M2 353,00 48,32 59,19 20.894,07

ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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8 ALVENARIA DE FECHAMENTO E DIVISORIAS R$32.477,85
81 | av-cosoto élr:/\\/ENARIA DE COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 7 X 44 X 40 2 101,20 39,04 47,82 4.839,38
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
8.2 ALV-TIJ-030 |14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 279,00 41,51 50,85 14.187,15
ASSENTAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM ARDOSIA E = 3 CM, R
8.3 DIV-PED-010 || <k PERFIS EM CHAPA 18 M 30,14 186,69 228,70 6.893,02
ESTRUTURA DE REFORCO E FIXACAO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO E
8.4 | COMPOSICAO |COBOGO, EM PERFIL METALICO INCLUSIVE CORTES E FIXACAO COM KG 630,00 8,50 10,41 6.558,30
SOLDA
9 REVESTIMENTO R$26.296,32
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
9.1 | ALV-COB-010 |5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM M2 558,00 6,13 7,51 4.190,58
COLHER, PREPARO MECANICO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),
. REV-REB-01 - N M2 .
92 015 | sp. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO 797,08 2161 26,47 21.09871
EMBOGCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
. REV-EMB- - N M2
93 005 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO 1017 22,96 28,13 286,08
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO, ~ AMBIENTE  INTERNO/EXTERNO, PADRAO  EXTRA,
.4 | ED-9081 SETOP - . M2
94 9081 SETOP | 1) ensAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEl lll, ASSENTAMENTO COM 1017 57,87 70,89 720,95
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
10 ESQUADRIAS / SERRALHERIA R$8.771,44
PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
10.1 | SER-POR-030 [ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA|  UND 4,00 361,64 443,01 1.772,04
N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS - 70 X 180 CM
PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
10.2 | SER-POR-026 [ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA|  UND 2,00 364,34 446,32 892,64
N°. 18, TRANQUETA E DOBRADIGAS - 100 X 180 CM
PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO R
103 | SER-POR-050 | ' o O M 5,28 263,72 323,06 1.705,76
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, PARA
- |PINTURA, PARA P.N.E, COM PROTECAO INFERIOR EM LAMINADO
. MPOSICA g D .
104 | COMPOSICAC |\e AMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA UN 2,00 573,34 702,34 1:404,68
TIPO ALAVANCA (P2)
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI MACICA PARA PINTURA COMPLETA
10.5 | COMPOSICAO |70 X 210 CM,COM PROTECAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO,|  UND 1,00 539,41 660,78 660,78
INCLUSIVE FERRAGENS E MACANETA TIPO ALAVANCA
REGUA PARA ALISARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA
10.6 | ESQ-REG-010 cu SARESDE7 X 1 C v cJ 3,00 36,10 44,22 132,66
COLOCAD
10.7 | COMPOSICAO [MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 100 X 210 CM UND 2,00 142,11 174,08 348,16
10.8 | ESQ-MAR-010 [MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 70 X 210 CM UND 1,00 142,11 174,08 174,08
JANELA PERFIL CANTONEIRA BASCULANTE 0,60 X 0,60 M, CONFORME
. EE-SER-1 b o ! ' D
109 | SEE-SER-135 DETALHE PADRAO ESCOLAR 4/98 VERSAO 200 UN 1,00 129,41 158,53 158,53
1010 seruan-010 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM M2 2,80 359,49 440,38 1.233,06
METALON
VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO MINI-BOREAL, ESP. 3MM, INCLUSIVE
10.11| VID-FAN-05 |FIXACAO E VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA M2 3,16 74,67 91,47 289,05

NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
CAIXILHO /PERFIL
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1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$6.228,11
PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO
11:1 | INST-AGU-005 SOLDAVEL E CONEXOES, INCLUSIVE REGISTROS PT 17,00 89,14 109,20 1.856,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
11:2 | HID-TUB-020 | )0 FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 15,00 23,51 28,80 432,00
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE
11.3 | INST-ESG-005 |40 MM E CONEXOES (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, PT 13,00 50,09 61,36 797,68
ETC.)
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE
11.4 | INST-ESG-015 |1~ e ONEXBES (VASO SANITARIO) PT 4,00 66,52 81,49 325,96
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO,
11.5 ED-8846  |VENTILACAO, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE M 12,00 18,74 22,96 275,52
CONEXOES
RALO SECO DE PVC COM GRELHA DE PVC BRANCO (FORMATO DA
11.6 | HID-RAL-010 |SECAO TRANSVERSAL: QUADRADA / ALTURA: 50,00 MM / DIAMETRO UND 5,00 25,23 30,91 154,55
DE ENTRADA: 40,00 MM / LADOS DO QUADRADO: 100,00 MM)
117 | HibsiFozo  |CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM (7 UND 2,00 57,17 70,03 140,06
ENTRADAS)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO,
11.8 | HID-TUB-055 o0\ strie NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 27,00 2727 3341 902,07
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO PARA ESGOTO -ALVENARIA DE 1
11.9 | HID-CXS-025 TIJOLO, REVESTIDA (40X40X60CM) COM TAMPA DE CONCRETO UND 1,00 196,45 240,65 240,65
CAIXA DAGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L, INCLUSIVE
1110 | HID-DAG-010 | 0 e orl METALICO UND 2,00 450,29 551,61 1.103,22
12 INSTALAGOES PLUVIAIS R$10.653,68
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =
121 | PLU-CAL-020 | M, INCLUSIVE PINTURA M 72,18 78,44 96,09 6.935,78
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24,
122 | PLU-RUF-O25 | e e NVOLVIMENTO = 50 CM, INCLUSIVE PINTURA M 10,05 40,57 49,70 499,49
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE
12.3 | PLU-CON-005 PINTURA, CONEXOES E SUPORTES, 100 MM, M 34,00 57,07 69,91 2.376,94
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR-7362 D
. DRE-TUB-02 - M
124 UB-020 |_" 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES - CAIXA DE RETARDO 15,00 3585 43,92 658,80
CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-
12.5 | HID-CXS-020 |INSPECAO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA- UN 1,00 149,12 182,67 182,67
FORA - CAIXA DE RETARDO
13 INSTALAGOES ELETRICAS R$11.793,56
ADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 MODUL BARRAMENTO E
131 | Ete-QuA-00s |SQUADRO STRIBUICAC MODULOS COM MENTO UND 1,00 165,45 202,68 202,68
CHAVE
13.2 | ELE-DIS-008 [DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A UND 5,00 16,40 20,09 100,45
13.3 | ELE-DIS-066 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A UND 2,00 40,59 49,72 99,44
13.4 | ELE-DIS-082 [DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A UND 1,00 85,10 104,25 104,25
13.5 | ELE-DIS-046 |[DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 100A UND 1,00 93,77 114,87 114,87
PONTO DE LUZ EXTERNO, INCLUINCO ELETRODUTO DE ACO
13.6 | COMPOSICAO |GALVANIZADO MEDIO, CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO DN 40 UND 12,00 177,66 217,63 2.611,56
(1.1/2") E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)
PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINCO ELETRODUTO DE ACO
13.7 | COMPOSICAO [GALVANIZADO MEDIO, CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO DN 40 UND 5,00 208,74 255,71 1.278,55

(1.1/2") E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)
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PONTO DE TOMADA EXTERNA, INCLUINCO ELETRODUTO DE ACO
13.8 | COMPOSICAO [GALVANIZADO MEDIO, CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO DN 40 UND 9,00 164,28 201,24 1.811,16
(1.1/2") E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)
13.9 | ELE-INT-015  ||NTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UND 5,00 13,58 16,64 83,20
13.10 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UND 9.00 23,23 28,46 256,14
_ FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED
1311 COTACAO |1 W BRANCO FRIO UND 6,00 569,80 698,01 4.188,06
1312 EELUMOTO I\_/‘leINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA DE LED 2 X 18 W OU 2 X 20 UND 6,00 64,54 79,06 47436
13.13| COTACAO |LAMPADA TUBULAR LED 18W T8 BRANCA BIVOLT UND 12,00 31,89 39,07 468,84
14 LOUGAS E METAIS R$5.028,82
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAGCAO DE SOCULO NABASE DA
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO
ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM
.1 | LOU-VAS- ' 4 . .
141 | LOU-VAS-035 (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, UND 2,00 483,49 592,28 1.184,56
VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO,
TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR
14.2 | LOU-VAS-015 [BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, ENGATE UND 2,00 420,35 514,93 1.029,86
FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
143 | LOU-CUB-005 CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UND 4,00 219,25 268,58 1.074,32
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
14.4 | LOU-LAV-015 [METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UND 2,00 257,02 314,85 629,70
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO, INCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO,
14.5 | MET-TOR-035 [COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL UND 6,00 98,99 121,26 727,56
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
146 | MET.CHU.020 |CHUVEIRO COM ARTICULACAO 517-C D = 3/4" , INCLUSIVE BRAGO UND 2,00 156,25 191,41 382,82
DE 40 CM
15 ACESSORIOS R$4.743,09
15.1 | ACE-ASS-005 [ASSENTO BRANCO PARA VASO UND 2,00 25,58 31,34 62,68
15.2 | ACE-ASS-015 [ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UND 2,00 104,96 128,58 257,16
15.3 | ACE-BAR-010 [BARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) UND 2,00 241,77 296,17 592,34
15.4 | ACE-BAR-005 [BARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATORIO) UND 2,00 232,38 284,67 569,34
155 | ACE-BAR.0T5 |PARRA DEAPOIO EM ACO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO UND 2,00 24177 206,17 592,34
SANITARIO)
15.6 | ACE-PAP-015 |[PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UND 4,00 48,44 59,34 237,36
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
157 | ACE-SAB-025 |0 0 o ATORIO 800 ML UND 2,00 51,85 63,52 127,04
15.8 | ACE-PAP-020 [DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UND 2,00 38,28 46,89 93,78
15.9 | SER-COR-OO7 | cORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440,D =1 1/2"-F] UND 16,80 107,44 131,61 2.211,05
16 BANCADAS R$1.065,82
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM APOIADA
- - 2
16.1 | BAN-GRA-005 | Z 0 e o e lON M 2,30 303,81 372,17 855,99
16.2 | BAN-ROD-010 [RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM M 5,60 30,59 37,47 209,83
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17 BANCO R$197,54
17.1 | BAN-INT-010 |BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA M 1,60 100,78 123,46 197,54
30 CM
18 PINTURA R$21.053,40
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGCAO DE
181 | PIN-ACR-040 QUADRA, QUATRO (4) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM M 144,21 3,07 376 542,23
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2)
. PIN-ACR-04 - 2 .
18.2 CR045 | % OS NA COR CINZA M 173,80 7,52 9,21 1.600,70
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) )
183 | PIN-ACR-045 | 0z o\ COR LARANA M 108,00 15,25 18,68 2.017,44
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) )
18.4 | PIN-ACR-045 | oz -\ COR VERDE M 54,00 15,25 18,68 1.008,72
PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMAOS, )
18:5 | PIN-OLE-005 |,/ USIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M 111,20 15,20 18,62 2.070,54
PINTURA ACRILICA EM PAREDE E COBOGO, DUAS (2) DEMAOS,
18.6 | COMPOSICAO [INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 576,80 10,19 12,48 7.198,46
ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
18.7 | PIN-ESM-015 |[INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA M2 11,34 16,85 20,64 234,06
A OLEO
18.8 | PIN-ZAR-006 |PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO) EM M2 252,36 8,78 10,76 2.715,39
ESQUADRIA E SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, )
18.9 | PIN-ESM-005 |\ UsivE Uma (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M 125,20 23,90 29.28 3.665,86
19 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS R$2.105,16
191 | ep.esp.0zs |REDE DE VOLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO D=76MM SEM < 1,00 496,00 607,60 607,60
PEDESTAL
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO D=76MM PARA QUADRA,
19.2 180205 | '~ SIVE REDE NYLON DUPLO E PINTURA UND 2,00 611,25 748,78 1.497,56
20 LIMPEZA GERAL R$787,19
20.1 9537 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 353,00 1,82 2,23 787,19
TOTAL GERAL DA OBRA R$225.483,31

Responsavel técnico pela elaboragéo da planilha: CELIO MARCOS DE SOUZA CREA 47.248/D

Assinatura do Responsdvel Técnico:

Lumindrias, 03 de abril de 2018




