PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

FOLHA N°: 01

OBRA: CONSTRUGAO DE GALPAO EM ESTRUTURA METALICA NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

DATA: 16/09/2019

LOCAL: RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVEIRA, 118 - BAIRRO ESPIGAO

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SUDECAP MAR/19 - SETOP MAR/19 - SINAPI ABRIL/19 BDI
— ( )DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES 22,50%
PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. | UNITARIO | UNITARIO PRECO TOTAL
S/ BDI C/ BDI
1 FUNDAGAO DA EDIFICAGAO R$8.928,48
1.1 TER-ESC-035 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 14,00 50,18 61,47 860,58
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2 | EST-CON-115 |COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 11,20 339,49 415,88 4.657,86
ACABAMENTO
1.3 | ARM-ACO-005 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A ‘G 362,00 7,69 9.42 3.410,04
12,5MM)
2 ESTRUTURA METALICA - COBERTURA R$34.219,88
FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE
2.1 | EST-MET-030 [ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO EM UMA AGUA EM ACO SAC- M2 250,00 61,00 74,73 18.682,50
41, PINTADA - INCLUSIVE PILARES
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE RUFOS
. B-TEL-04 ' ' ' ) ’ = M2 .
22 | o 045 |CALHAS ~CONDUTORES E  ACESSORIOS  PARA FIXACAO, 262,50 48,32 59,19 15.537,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 8.530,60
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
. ALV-BLO-01 ' ' 2 .
31 0-010 1o 4kA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m 170,00 40,96 50,18 8.530,60
4 PISOS 7.502,50
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK
41 | pis.con.oas |TOMPA, SEM ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. S5CM, "2 250,00 24,50 30,01 7.502,50

INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

TOTAL GERAL DA OBRA

R$59.181,46

Responsavel técnico pela elaboragéo da planilha: CELIO MARCOS DE SOUZA CREA 47.248/D

Assinatura do Responsdvel Técnico:

Lumindrias, 16 de setembro de 2019




