
 

Memorial Descritivo 

Município: Luminárias – MG 
Obra: REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. FLORENZANO 

Será executada a revitalização dos canteiros centrais da Av. Florenzano, nos trechos da Praça 
Nossa Senhora do Carmo a Praça dos Expedicionários e da Praça dos Expedicionários a Rua Hélio Silva. 

 

Condições Gerais:  

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 
características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução 
dos serviços.  

Os elementos básicos do desenho, visita técnica e especificações ora fornecidos são 
suficientes para o proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de 
processos usuais. 

 Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverão ser de 
responsabilidade do mesmo acima citado.  

 

Normas:  

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer no prescrito 
pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras específicas 
para cada caso. 

 

Duvidas:  

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na Secretaria de 
Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação 
das propostas.  

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será 
responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informações e 
detalhes adicionais na realização dos trabalhos. 

 

Observações:  

Antes do inicio dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os equipamentos 
necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de veículos e pedestres no local da obra. A 
a empresa executora deverá garantir a proteção e segurança dos seus funcionários e também dos 
usuários, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar 
acidentes decorrentes da execução da obra. 



 
Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável substituir alguns materiais 

especificados no projeto, só poderá ser efetuada mediante expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, 
por escrito, para cada caso em particular. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfizerem as condições 
contratuais e ou técnicas. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos 
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as 
despesas correspondentes. 

 

Critérios de Medição e Pagamentos: 

Os pagamentos somente serão efetivados após a confirmação da realização do serviço e/ou 
fornecimento de materiais, sendo suas conformidades avaliadas nas medições e de acordo com as 
condições contratuais, inclusive cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda, deverão 
estar atendidas as condições relativas às operações, em especial relativas às normas de segurança 
do trabalho e às obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

Descrição dos serviços a serem executados:  

 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

PLACA DE OBRA: 

Fornecer e fixar uma placa de identificação, sendo que a padronização da mesma deve seguir 
a definida pela Prefeitura. A colocação é obrigatória e deverá ser instalada no início da obra, tão logo 
seja emitida a Ordem de Serviço, permanecendo no local até o seu término.  

A placa deverá ser confeccionada em chapas galvanizadas nº. 26, afixadas com rebites 540 e 
parafusos 3/8”, em uma estrutura metálica com viga U, de 2”, enrijecida e Metalon 20 x 20. O suporte 
para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado.  

 Pintura na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva; 

 Texto: Ploter de Recorte (película branca); 

 Parte Inferior: Aplicação das marcas em cor. 

 A placa será afixada em local de especial visibilidade, preferencialmente na frente da obra, 
conforme orientações da Fiscalização. A Contratada deverá garantir sua integridade e perfeita 
conservação durante todo o período de execução da obra. O tamanho da placa será de 3 m 
(horizontal) x 1,5 m (vertical). 

 

REMOÇÕES: 

As remoções serão executadas por profissionais gabaritados para a função, com a utilização 
de ferramentas adequadas, de modo a preservar ao máximo os elementos que não devem ser 



 
retirados. O armazenamento e transporte desse material para fora do canteiro de obras estão 
incluídos no subitem referente à limpeza permanente da obra em LIMPEZA DE OBRA.  

A remoção do bloquetes, existentes na faixa de crescimo de 50 cm, nas duas laterias do 
canteiro, deverá ser feita de maneira cuidadosa, de modo a preservar ao máximo os elementos 
retirados, pois esses materiais poderão ser reaproveitados. Também deve ser utilizado os mesmo 
critérios para a remoção dos meio-fios que delimita os canteiros. 

Todo material removido será colocado à disposição da EQUIPE TÉCNICA que decidirá sobre o 
destino do mesmo. O material que não interessar será recolhido pela CONTRATADA de forma a 
manter o local da obra constantemente limpo e desobstruído.  

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA: 

Escavação manual, na área existente do canteiro, para assentamento do piso de concreto pré-
moldado intertravado, em espessura conveniente para a execução destes serviços.  

 

APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS: 

No trecho especificado em projeto, que inclui o assentamento do piso de concreto pré-
moldado intertravado, deve ser executado em nível, devendo qualquer inclinação ser regularizada 
através da execução deste serviço.  

Deverá ser feita a compactação vigorosa, com soquete apropriado para evitar problemas 
posteriores com o assentamento do piso. Quaisquer elementos oriundos da escavação que 
comprometam a execução do serviço deverão ser comunicados a Fiscalização da Obra. 

 

ATERRO COMPACTADO MANUAL: 

No trecho de ampliação do canteiro central deverá ser feito o aterro compactado no nível 
para assentamento do piso de concreto. Os serviços de aterro serão executados com material 
arenoso, limpo, em camadas de 10(dez) cm de altura máxima. 

 Os empréstimos de material necessários à complementação de aterros serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, constituindo-se de material arenoso e limpo. O material 
excedente deverá ser retirado para local específico, a ser definido pela Fiscalização. 

 

 PAVIMENTAÇÃO: 

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, 
travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Os blocos serão assentados sobre 
camada de areia, serão de concreto vibro-prensado, com resistência final a compressão e abrasão de 
no mínimo 35MPa, conforme normas da ABNT e nas dimensões e modelos determinados pela 
Fiscalização. 



 
O piso de concreto utilizado terá espessura geral de 6cm e cor determinada pela Fiscalização, 

o nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou 
ressaltos. Também deverão ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto, 
principalmente na curvatura de esquinas.  

Para evitar irregularidades nas superfícies, não se deve transitar sobre a base antes do 
assentamento dos blocos. O assentamento se dará sobre o solo nivelado e compactado, seguido de 
colchão de areia, na espessura de 6cm, ambas compactadas. Posteriormente, far-se-á o 
aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento 

O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será responsável 
pelo rejunte e nova compactação, cuidando para que os vão entre as peças sejam preenchidas pela 
areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito sobre a pavimentação só 
poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem completos. 

 

 MEIO-FIO: 

O meio fio deverá será feito em concreto com FCK 20MPa, pré-moldado, MFC-01 padrão 
DEER-MG, dimensões (12x16,7x35) cm. Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias 
ao longo do bordo dos canteiros, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no 
projeto. Será colocada no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, que será por sua 
vez, compactado até chegar ao nível desejado. 

 

 PAISAGISMO: 

O paisagismo foi pensado de modo a complementar o espaço, considerando as espécies 
existentes. Não deverá ser removida, transplantada ou implantada nenhuma árvore ou vegetação 
sem prévia autorização da Fiscalização e que esteja em desconformidade com o projeto de 
paisagismo. 

Nas áreas onde haverá plantio de espécimes vegetais, deverá ser removida a camada 
superficial de terra e coberta com terra vegetal misturada com adubo. 

Conforme especificado, as espécies propostas são as descritas na planilha orçamentaria, 
devendo estas conter o porte especificado em planilha na execução do plantio.  

Todo entulho e restos da obra civil deverão ser eliminados das áreas de plantio. Tanto o mato 
quanto, as ervas daninhas (incluindo suas raízes) deverão ser eliminados, a terra existente deverá ser 
revolvida em toda área do plantio, eliminando os torrões.  

O solo superficial existente na abertura das covas para o plantio, deverá ser removido e 
substituído por terra de boa qualidade, própria para o plantio e isenta de praga e ervas daninhas. 

 As covas deverão apresentar diferentes dimensões de acordo com a estrutura da espécie 
vegetal, as mudas deverão ser colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e 



 
copa/folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem livres e que a base da muda esteja no 
nível desejado. Todo o entulho gerado deverá ser removido e descartado em local apropriado. 

 

Considerações Finais:  

Todos os eventos ocorridos durante a execução da obra deverão ser registrados no Diário de 
Obras. O diário de obras será constituído de folhas numeradas tipograficamente em sequência e 
encartadas com a identificação do número do volume. Deverá conter termo de abertura solene, 
identificando os seguintes itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotações. Somente 
poderá ser assinado por profissionais assim autorizados. 

Terá anotações diárias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de 
trabalho, e principalmente para registrar eventos consideráveis ao bom andamento da obra, por 
exemplo, dias de chuva, período de tempo bom inoperante, ou razões diversas, anotando sempre as 
informações básicas, como dia do ocorrido, período de paralisação (ser houver), danos materiais, etc.  

A (s) pessoa (s) responsável (is) por fazer as anotações no diário deverá (ão) sempre 
manuscrever com caneta esferográfica, de forma legível e contínua (sem pular linhas ou páginas), 
devendo sempre assinar e datar ao final da anotação. Linhas ou páginas em branco deverão ser 
anuladas e autenticadas pelos representantes responsáveis. 

 

 

 

Luminárias, 27 de maio de 2020. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Célio Marcos de Souza (CREA-MG: 48.247/D) 

Responsável Técnico 


