MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Memorial Descritivo

Municipio: Luminarias - MG
Obra: Mdodulo de Ampliacao (Salas Cemei)

Condicdes Gerais:

O presente memorial e especificacdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacdo das propostas técnicas para a
execucgao dos servicos.

Os elementos basicos do desenho e especificacdes ora fornecidos sé@o suficientes para o
proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adocao de processos usuais. Todos
0S servicos executados, bem como todos os equipamentos utlizados, deverdo ser de
responsabilidade do mesmo acima citado.

Normas:

Todos os servigos, equipamentos e sua aplicagdo ou instalacdo, devem obedecer no
prescrito pelas normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), aplicaveis, ou outras
especificas para cada caso.

Duvidas:

No caso de duvidas, os proponentes deverdo procurar 0s esclarecimentos na Secretaria de
Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dividas serem sanadas antes da
apresentagdo das propostas.

Durante as obras, a Prefeitura mantera uma equipe de acompanhamento que sera
responsavel por dirimir as davidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informacdes e

detalhes adicionais na realizacdo dos trabalhos.

Observacoes:

Antes do inicio dos servicos, sera elaborado o cronograma, determinando os equipamentos
necessarios bem como as implicacdes quanto ao transito de veiculos e pedestres no local da obra.
A obra sera executada sem interrupcdo dos servicos em andamento no local, assim a empresa
executora devera garantir a protecédo e seguranca dos seus funcionarios e também dos usuarios,
no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes
decorrentes da execucédo da obra.



MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Se as circunstancias ou as condi¢cdes locais tornarem aconselhavel substituir alguns
materiais especificados no projeto, a substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e
s6 podera ser efetuada mediante expressa autoriza¢io da FISCALIZACAO, por escrito, para cada
caso em particular.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n#o satisfazerem as
condicbes contratuais e ou técnicas. FicarhA a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pela

FISCALIZACAO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as
despesas correspondentes.

Critérios de Medicédo e Pagamentos:

Todos os materiais e servigos previstos somente serdo considerados para efeito de
pagamento, quando efetivamente executados. Para tanto, as medicbes e pagamentos serdo
apreciados pela FISCALIZACAO. Os servicos deverdo estar em perfeito acabamento, de acordo
com normas vigentes e com as especificagdes deste memorial descritivo. Os pagamentos somente
serdo efetivados ap6s a confirmacgédo da realizacdo do servigco e/ou fornecimento de materiais, sendo
suas conformidades avaliadas nas medicdes e de acordo com as condi¢des contratuais, inclusive
cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda, deverdo estar atendidas as condiges
relativas as operacdes, em especial relativas as normas de seguranca do trabalho e as obrigagfes
trabalhistas e previdenciarias

Descrigéo dos servigos a serem executados:

e SERVICOS PRELIMINARES:
PLACA DE OBRA:

Fornecer e fixar uma placa de identificacdo, sendo que a padronizacado da mesma deve seguir
a definida pela Prefeitura. A colocacdo é obrigatéria e devera ser instalada no inicio da obra, tao
logo seja emitida a Ordem de Servigo, permanecendo no local até o seu término.

A placa devera ser confeccionada em chapas galvanizadas n°. 26, afixadas com rebites 540
e parafusos 3/8”, em uma estrutura metalica com viga U, de 27, enrijecida e Metalon 20 x 20. O
suporte para a instalacao devera ser em eucalipto autoclavado.

¢ Pintura na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva;
e Texto: Ploter de Recorte (pelicula branca);

e Parte Inferior: Aplicacdo das marcas em cor.

A placa sera afixada em local de especial visibilidade, preferencialmente na frente da obra,
conforme orientacdes da Fiscalizacdo. A Contratada devera garantir sua integridade e perfeita
conservacdo durante todo o periodo de execucdo da obra. O tamanho da placa sera de 3 m
(horizontal) x 1,5 m (vertical).
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ISOLAMENTO:

Instalacdo de 35,20m2 de tapume de chapa de madeira 6 mm 2,20 x 1,22 m, h = 2,20 m,
abertura e portao.

LOCACAO DE OBRA:

Locagédo da obra de uma area de 119,35mz2 (Gabarito).

e MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES:

Execucédo de 38,83m?3 de aterro apiloado em camada de 0,20m entre baldrames com solo
argilo-arenoso e compactagéo mecanizada.

Execucao de 32,70m?3 de escavacdo manual de valas h <= 1,50 m.

Execucdo de 19,01m?2 de regularizacdo e compactagdo de terreno manual, com soquete
(Fundo das valas).

e FUNDACOES:
CONCRETO ARMADO - SAPATAS:

Execucdo de 9,58m?2 de lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou
sapatas, espessura de 5 cm.

Execucéo de 31,36m? de fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em
madeira serrada, e=25 mm, 4.

Execucdo de 60,80KG de armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundacdes, utilizando a¢co CA-50 de 6,3 mm — montagem.

Execucédo de 92,69KG de armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundagdes, utilizando aco CA-50 de 10,0 mm — montagem.

Execucdo de 12,40KG de armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundag®es, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm — montagem.

Execucédo de 23,15KG de armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundacgdes, utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem.

Execucdo de 3,22m? de concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba lancamento,
adensamento e acabamento.

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES:

Execucdo de 9,56m? de lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou
radiers, espessura de 5 cm.

Execucdo de 67,87m2 de fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagbes.

Execucéo de 88,42KG de armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundacg®es, utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem.

Execucdo de 12,20KG de armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundag®es, utilizando agco CA-50 de 10,0 mm - montagem.
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Execucao de 47,44KG de armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundac®es, utilizando agco CA-60 de 5,0 mm - montagem.

Execucao de 3,77m3 de concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa,
com uso de bomba langamento, adensamento e acabamento.

e SUPERESTRUTURA:

CONCRETO ARMADO - PILARES:

Execucdo de 51,03m2 de montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e
estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizagdes.

Execucdo de 115,85KG de armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificacao térrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem.

Execucdo de 22,58KG de armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edifica¢éo térrea ou sobrado utilizando agco CA-50 de 12,5 mm - montagem.

Execucdo de 51,48KG de armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundag0es, utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem.

Execucdo de 2,35m3 de concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em
edificacdo com se¢do média de pilares maior que 0,25 m? - langamento, densamento e acabamento.

CONCRETO ARMADO - VIGAS:

Execucdo de 116,98m2 de montagem e desmontagem de féorma de viga, escoramento com
garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 12 utilizagGes.

Execucéo de 0,20KG de armacéao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacao térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem.

Execucdo de 148,98KG de armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem.

Execucéo de 6,77KG de armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem.

Execucdo de 78,18KG de armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundacg®es, utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem.

Execucdo de 6,76m3 de fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, auto-
adensavel, com fck 25 mpa, inclusive langamento e acabamento.

CONCRETO ARMADO - LAJES:
Execucdo de 163,30m2 de montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito

simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizacoes.

Execucdo de 445,22KG de armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem.

Execucdo de 306,70KG de armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem.

Execucdo de 214,32KG de armacédo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundag®es, utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem.
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Fornecimento de 11,67m?2 de concreto estrutural, usinado bombeado, auto-adensavel, com fck
25 mpa, inclusive lancamento e acabamento (execucao).

Execucado de 163,30m2 de escoramento metalico para laje e viga em concreto armado, tipo
"A", altura de (200 até 310)cm, inclusive descarga, montagem, desmontagem e carga.
CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS:

Execucéo de 47,10m de verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vao.

e SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL:
ELEMENTOS VAZADOS:

Execucéo de 2,82m? de alvenaria de elemento vazado, cobogo de concreto (20x40cm), esp.
10cm, tipo veneziana com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento.

ALVENARIA DE VEDACAO:

Execucédo de 150,92m? de alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na vertical de
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m2 com vaos e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

Execucéo de 68,44m de fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedag¢éo com tijolo macigo.
ALVENARIA PARA PLATIBANDA:

Execucdo de 13,20m? de alvenaria de vedacgéo de blocos ceramicos furados na vertical de
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m2 com vaos e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

e ESQUADRIAS:
PORTAS DE MADEIRA:

Instalacdo de 06 unidades de portas de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padréo
médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao do batente,
fechadura com execucao do furo - fornecimento e instalacao.

FERRAGENS E ACESSORIOS:
Instalacdo de 06 unidades de puxadores para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalagéo.
JANELAS DE ALUMINIO:

Instalacao de 3,96m2 de janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.
exclusive alizar, acabamento e contramarco. (fornecimento e instalacdo).

Instalacdo de 12,72m?2 de janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.
exclusive alizar, acabamento e contramarco. (fornecimento e instalacao).

o SISTEMAS DE COBERTURA:

Fabricacéo e instalacdo de 67,00m? de estrutura pontaletada de madeira ndo aparelhada para
telhados com até 2 aguas e para telha ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical.
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Execucao de 146,82m2 de trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados
de até 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical.

Execucao de 146,82m2 de telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo plan, com até 2
aguas, incluso transporte vertical.

Execucao de 14,70m de cumeeira para telha ceramica embogada com argamassa trago 1:2:9
(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 4guas, incluso transporte vertical.

Execucao de 0,45m3 de concreto aparente desempenado para fabricacdo de pingadeira.

Execucado de 26,10KG de armacgéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundacgdes, utilizando ago ca-60 de 5,0 mm — montagem (pingadeira).

Instalagdo de 19,70m de rufo e contra-rufo de chapa galvanizada n°. 24, desenvolvimento = 25
cm.

e IMPERMEABILIZACAO:

Execucédo de 67,87m? de impermeabilizacéo de floreira ou viga baldrame com argamassa de
cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.

Execucdo de 18,82m2 de impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica, uma camada,
inclusive aplicacdo de primer asféltico, e=3mm.

Execucao de 5,39m? de impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asféltica, 2 demaos.

e REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO:

Execucdo de 425,05m2 de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro. argamassa tragco 1:3 com preparo manual.

Execucéo de 149,78m?2 de chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. argamassa
traco 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo manual.

Execucdo de 162,43m2 de embogo, para recebimento de cerdmica, em argamassa traco 1:2:8,
preparo mecanico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para
ambiente com &rea maior que 10m2, espessura de 20mm, com execucao de taliscas.

Execucdo de 149,78m2 de embocgo aplicado no teto em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente
com area maior que 10m2, espessura de 20mm, com execuc¢ao de taliscas.

Execucédo de 249,89m?2 de massa Unica, para reboco de parede para recebimento de pintura
ou ceramica, argamassa industrializada, preparo mecéanico, aplicado com equipamento de mistura e
projecédo de 1,5 m3/h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execuc¢édo de taliscas.

Execucdo de 149,78m2 de massa Unica, para reboco em teto para recebimento de pintura ou
ceramica, argamassa industrializada, preparo mecénico, aplicado com equipamento de mistura e
projecdo de 1,5 m3/h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execuc¢éo de taliscas.

Execucéo de 139,90m?2 de revestimento ceramico branco para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m2 na altura
inteira das paredes.
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Execucao de 43,98m2 de revestimento ceramico azul para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensdes 20x20 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m2 a meia
altura das paredes.

e SISTEMAS DE PISOS:
PAVIMENTACAO INTERNA:

Execucdo de 109,80m2 de contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo
mecéanico com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.

Execucdo de 109,80m2 de contrapiso em argamassa (regularizadora) traco 1:4 (cimento e
areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, espessura
2cm.

Execucao de 109,80m2 de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos.
PAVIMENTACAO EXTERNA:

Execucdo de 74,07m2? de contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo
mecanico com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.

Execucdo de 25,34m2 de contrapiso em argamassa (regularizadora) traco 1:4 (cimento e
areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, espessura
2cm.

Execucéo de 25,34m?2 de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos.

Execucdo de 48,73m2 de piso cimentado com argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), esp.
25mm, acabamento desempenado e feltrado, modulacdo de 100x100cm, inclusive junta plastica.

e PINTURAS E ACABAMENTOS:

Sera realizada a pintura de existente (alvenarias, esquadrias, superficies galvanizadas,
inclusive corriméo), com o lixamento dos mesmos antes da aplicacdo da tinta em duas demaos.

Os servicos de pintura serdo executados somente por profissionais de comprovada
competéncia e de acordo com as recomendacgfes dos fabricantes. Devera ser tomado todos os
cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superficies ndo destinadas a
pintura, as quais serdo protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisorios ou
equivalentes. Os respingos inevitaveis serdo removidos com solventes adequados enquanto a tinta
estiver fresca.

A segunda demé&o s6 poderé ser aplicada 24 horas ap0ds a primeira deméo, observando-se
gue esteja inteiramente seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se
obtenha a cobertura uniforme desejada.

Todas as superficies a pintar, serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas
e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A aplicacao de qualquer
dos tipos de pintura (pincel, rolo ou pistola) sera executada apés completa limpeza das pecas e, no
caso das pecas metalicas, apés remocédo de eventuais pontos de ferrugem e obrigatéria aplicacao
de, no minimo, uma deméo de fundo anticorrosivo especifico para metais.
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Execucdo de 111,11m2 de emassamento em parede com massa corrida (pva), duas (2)
demaos, inclusive lixamento para pintura.

Execucdo de 163,30m2 de emassamento em parede com massa corrida (pva), duas (2)
demaos, inclusive lixamento para pintura.

Aplicacdo manual de 334,76m?2 de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demé&os.
Aplicacdo manual de 163,30m? de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos.

Aplicacdo de 47,62m2 de pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético
acetinado em madeira, 1 demé&o. (Portas e rodameios).

Aplicagéo de 16,68m? de pintura esmalte em estrutura metalica, duas (2) deméaos, inclusive
uma (1) deméao fundo anticorrosivo.

e DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS:

TUBULACOES E CONEXOES DE PVC:

Instalacdo de 22,00m de tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de aguas pluviais.

Instalacdo de 04 unidades de joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais.

e INSTALACAO ELETRICA — 127W:

Instalcdo de 01 inidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de ago galvanizado,
de embutir, com barramento trifasico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalacao.

Instalacdo de 03 unidades de disjuntor monopolar termomagnético 5kA, de 20A.
Instalacdo de 03 unidades de disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 25A.

Instalacao de 01 unidade de disjuntor tripolar termomagnético 10ka, de 100A.

Instalacdo de 24 unidades de ponto de iluminacédo residencial incluindo interruptor simples
conjugado com paralelo, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo
luminéaria e lampada).

Instalacdo de 26 unidades de ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

Instalacao de 04 unidades de luminaria arandela tipo tartaruga, para uma (1) lampada base e-
27, poténcia maxima 60w, fornecimento e instalagcdo, exclusive base e lampada.

Instalacdo de 14 unidades de luminéria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas
(2) lampadas tubulares fluorescente 2x32w-gt8, fornecimento e instalagéo, inclusive base, reator e
lampadas.

Instalacdo de 04 unidades de lampadas compactada eletrdnica fluorescente, base e27, poténcia
23w, tensdo 110-127v, fornecimento e instalacdo, exclusive luminaria.
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e LIMPEZA DE OBRA:

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer entulho de
obra no passeio publico ou imediag6es. O processo de transporte podera ser concomitante com o
processo construtivo em execucdo, ou seja, 0 material podera ser retirado para o interior da
cacamba dos caminhdes transportadores ou por intermédio do processo de transbordo como o
auxilio de cacambas estaciondrias do tipo contéineres.

A CONTRATADA devera providenciar no fornecimento de cagambas do tipo contéineres em
namero suficiente para suprir as necessidades da obra. O descarte destes materiais devera seguir
padrao equivalente de descarte condizente com os da coleta seletiva. Os residuos removidos serdo
descartados nos aterros e lixdes publicos reconhecidos e autorizados pela municipalidade e érgaos
federais, segundo critérios de classificacao estabelecidos por estes.

Quaisquer taxas aplicadas pela municipalidade para autorizag&o o transporte e/ou a liberacao
da descarga nos referidos destinos, serdo de competéncia da CONTRATADA.

No final da obra, devera ser recolhida pela Equipe de Manutencdo a placa da obra, para
reaproveitamento. Competira ao executante efetuar os servicos de limpeza da area onde serao
realizados os servigos, com remocéao de todo o entulho. Devera ser tomado os devidos cuidados de
forma a se evitar danos a terceiros a ao patrimonio publico.

Deverdo ser mantidas perfeitas as condi¢des de acesso e trafego na area da obra, tanto para
veiculos como para pedestres.

Consideractes Finais:

Todos os eventos ocorridos durante a execucao da obra deverdo ser registrados no Diario de
Obras. O diério de obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente em sequéncia e
encartadas com a identificagdo do numero do volume. Devera conter termo de abertura solene,
identificando os seguintes itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotacdes.
Somente podera ser assinado por profissionais assim autorizados.

Tera anotacdes diarias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de
trabalho, e principalmente para registrar eventos consideraveis ao bom andamento da obra, por
exemplo, dias de chuva, periodo de tempo bom inoperante, ou razdes diversas, anotando sempre
as informacdes basicas, como dia do ocorrido, periodo de paralisacao (ser houver), danos materiais,
etc.
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A(s) pessoa(s) responsavel(is) por fazer as anotacdes no diario devera(ao) sempre
manuscrever com caneta esferografica, de forma legivel e continua (sem pular linhas ou paginas),
devendo sempre assinar e datar ao final da anotac¢do. Linhas ou paginas em branco deveréo ser
anuladas e autenticadas pelos representantes responsaveis.

Luminarias, 31 de Agosto de 2021.

Célio Marcos de Souza (CREA-MG: 48.247/D)
Responsavel Técnico



