
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 24,39%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND. QUAN.
UNITÁRIO S/ 

BDI

UNITÁRIO C/ 

BDI
TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 176.203,06

1.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS SÉNIOR, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 250 R$ 176,48 R$ 219,52 R$ 54.880,87

1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6 R$ 10.164,42 R$ 12.643,52 R$ 75.861,13

1.3 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 1440 R$ 25,38 R$ 31,57 R$ 45.461,06

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.300,95

2.1 ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO  E COLOCAÇAO  DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA  

#26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO  (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO , 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM , EM ESTRUTURA METALICA  DE METALON 

20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE  SUPORTE  EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO  

PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)

UND. 1,00 R$ 1.458,72 R$ 1.814,50 R$ 1.814,50

2.2 ED-50137 SETOP

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UNID. 1,00 R$ 1.474,86 R$ 1.834,58 R$ 1.834,58

2.3 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 R$ 750,30 R$ 933,30 R$ 5.599,79

2.4 ED-16342 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UNID. 1,00 R$ 335,74 R$ 417,63 R$ 417,63

2.5 ED-50151 SETOP

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, 

CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UNID. 1,00 R$ 1.209,45 R$ 1.504,43 R$ 1.504,43

2.6 ED-28561 SETOP TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 40,00 R$ 42,81 R$ 53,25 R$ 2.130,05

2.7 ED-28562 SETOP AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 40,00 R$ 20,32 R$ 25,28 R$ 1.011,04

2.8 ED-29823 SETOP

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 

METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA 

DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA 

ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

M² 120,00 R$ 60,22 R$ 74,91 R$ 8.988,92

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 22.428,94

3.1 ED-51108 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 

MENOR OU IGUAL A 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL.
M3 126 R$ 88,89 R$ 110,57 R$ 13.931,85

3.2 ED-51120 SETOP
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MANUAL COM SOQUETE
M3 45,11 R$ 67,39 R$ 83,83 R$ 3.781,41
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3.3 RO-40222 SETOP DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO M3 48 R$ 78,98 R$ 98,24 R$ 4.715,67

4 DEMOLIÇÕES R$ 5.468,74

4.1 ROM1602 SETOP DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO m3 22,3 197,15 R$ 245,23 R$ 5.468,74

5 INFRAESTRUTURA R$ 688.958,17

5.1 ESTACAS R$ 498.578,62

5.1.1 021303 SBC ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE DUPLA M³ 51 R$ 394,48 R$ 490,69 R$ 25.025,38

5.1.2 04.10.01 SUDECAP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN. 1 R$ 28.000,00 R$ 34.829,20 R$ 34.829,20

5.1.3 2306181 SUDECAP
ESTACA RAIZ, SOLO COM PRESENÇA DE ROCHA, D=45CM, INCLUSIVE 

ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO
M 194,5 1.061,47 R$ 1.320,36 R$ 256.810,51

5.1.4 ED-48295 SETOP
Armação:  Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação  nas formas 

e transporte de todos os materiais)
Kg 8857,00 13,43 R$ 16,71 R$ 147.961,30

5.1.5 ED-49806 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO
m3 38,17 715,09 R$ 889,50 R$ 33.952,23

5.2 BLOCO DE COROAMENTO R$ 190.379,55

5.2.1 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO  EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF  08/2017
M3 5,97 642,98 R$ 799,80 R$ 4.774,82

5.2.2 ED-49646 SETOP
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 107,64 65,82 R$ 81,87 R$ 8.812,86

5.2.3 ED-48295 SETOP
Armação:  Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem , colocação  nas formas  

e transporte de todos os materiais)
Kg 7040,9 13,43 R$ 16,71 R$ 117.622,30

5.2.4 ED-49806 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO
m3 66,52 715,09 R$ 889,50 R$ 59.169,57

6 MESOESTRUTURA R$ 255.685,57

6.1 PILARES R$ 83.030,05

6.1.1 ED-15690 SETOP

FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL 

(VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO 

PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 

TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

m2 85,6 108,64 R$ 135,14 R$ 11.567,75

6.1.2 RO-41432 SETOP
Plataforma de madeira para andaimes (Execução, incluindo fornecimento e transporte 

de todos os materiais)
m2 126,00 15,92 R$ 19,80 R$ 2.495,16

6.1.3 RO-42285 SETOP
Armação:  Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação  nas formas 

e transporte de todos os materiais)
Kg 2396,00 10,05 R$ 12,50 R$ 29.952,86

6.1.4 ED-49639 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 41,7 729,08 R$ 906,90 R$ 37.817,84

6.1.5 7042 SINAPI

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR 

GASOLINA DE 6,41 H CHP P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", 

HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M CA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

HORAS 44 21,86 R$ 27,19 R$ 1.196,43

 CORTINAS R$ 0,00 R$ 172.655,52

6.2.1 ED-15690 SETOP

FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL 

(VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO 

PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 

TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

m2 257,9 108,64 R$ 135,14 R$ 34.851,91

6.2.2 ED-48295 SETOP
Armação:  Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação  nas formas 

e transporte de todos os materiais)
Kg 4109 13,43 R$ 16,71 R$ 68.643,22

6.2.3 ED-49639 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 76,26 729,08 R$ 906,90 R$ 69.160,39

7 SUPERESTRUTURA R$ 539.455,97

7.1 100764 SINAPI

VIGA METÁLICA  EM PERFI L LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,  

COM CONEXÕES SOLDADAS , INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE  E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .

AF  01/2020  PA

KG 19007,05 15,67 R$ 19,49 R$ 370.483,76

7.2 ED-48295 SETOP

Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo , dobragem, colocação  nas formas 

e transporte de todos

os materiais)

Kg 5197,00 13,43 R$ 16,71 R$ 86.818,88

7.3 COMP. PML
FORMA EM VIGOTAS PRÉ FABRICADAS COM TRELIÇA TG12 (12,5X3 CM) - 

CONCRETO 20 MPA
M 1008,00 24,60 R$ 30,60 R$ 30.844,74



7.4 ED-49646 SETOP
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 16,48 65,82 R$ 81,87 R$ 1.349,28

7.5 RO-41544 SETOP
Cimbramento:  escoramento em madeira (Execução, incluindo o fornecimento  e 

transporte de todos os materiais)
m3 112,00 76,36 R$ 94,98 R$ 10.638,23

7.6 ED-49639 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 37,44 729,08 R$ 906,90 R$ 33.954,43

7.7 RO-41582 SETOP
Aparelhos  de apoio em neoprene fretado (Execução , incluindo a aplicação ,  

fornecimento  e transporte dos materiais)
dm3 40,56 106,37 R$ 132,31 R$ 5.366,64

8 DRENAGEM E PROTEÇÃO E OUTROS R$ 85.556,95

8.1 ED-50671 SETOP BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO CONCRETO M 60,4 32,6 R$ 40,55 R$ 2.449,29

8.4 ED-49646 SETOP
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 64,26 65,82 R$ 81,87 R$ 5.261,19

8.5 ED-48295 SETOP
Armação:  Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem , colocação  nas formas  

e transporte de todos os materiais)
Kg 1860 13,43 R$ 16,71 R$ 31.072,37

8.6 ED-49806 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO
m3 23,04 715,09 R$ 889,50 R$ 20.494,09

8.7 13.40.85 SUDECAP

GUARDA-CORPO MOD. “TIPO TELA”, COM MONTANTES D=2”, A CADA 100 CM E 

FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO GALV. FIO Nº 12, FIXADA COM 

CANTONEIRAS E BARRAS CHATAS, CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL 

CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)

M 53,00 330,69 R$ 411,35 R$ 21.801,30

8.8 ED-50496 SETOP
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M² 103,02 34,95 R$ 43,47 R$ 4.478,70

R$ 1.797.058,34TOTAL GERAL

Prefeitura Municipal de Luminárias

Écio Carvalho Resende - Pref. Municipal

Engª Civil - Maria Paula Mesquita Rodarte

CREA: 252.716/D


























