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Condições Gerais: 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar 

as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a 

execução dos serviços. 

Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para o 

proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos usuais. 

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverão ser de 

responsabilidade do mesmo acima citado. 

 

Normas: 

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer no 

prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras 

específicas para cada caso. 

 

Duvidas: 

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na Secretaria de 

Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da 

apresentação das propostas. 

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será 

responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informações e 

detalhes adicionais na realização dos trabalhos. 

 

Observações: 

Antes do inicio dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os equipamentos 

necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de veículos e pedestres no local da obra. 

A Obra, Reforma será executada sem interrupção dos serviços em andamento no local, assim a 

empresa executora deverá garantir a proteção e segurança dos seus funcionários e também dos 

usuários, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar 

acidentes decorrentes da execução da obra. 

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável substituir alguns 

materiais especificados no projeto, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e 

só poderá ser efetuada mediante expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, por escrito, para cada 

caso em particular. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfazerem as 

condições contratuais e ou técnicas. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os 

trabalhos impugnados pela 

FISCALIZAÇÃO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as 

despesas correspondentes. 

 
 
 
 



 

 
 

Critérios de Medição e Pagamentos: 

Todos os materiais e serviços previstos somente serão considerados para efeito de 

pagamento, quando efetivamente executados. Para tanto, as medições e pagamentos serão 

apreciados pela FISCALIZAÇÃO. Os serviços deverão estar em perfeito acabamento, de acordo 

com normas vigentes e com as especificações deste memorial descritivo. Os pagamentos 

somente serão efetivados após a confirmação da realização do serviço e/ou fornecimento de 

materiais, sendo suas conformidades avaliadas nas medições e de acordo com as condições 

contratuais, inclusive cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda, deverão estar 

atendidas as condições relativas às operações, em especial relativas às normas de segurança do 

trabalho e às obrigações trabalhistas e previdenciárias 

 
 

Descrição dos serviços a serem executados: 

 
• ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS SÉNIOR –  

  
Fixar Tempo mínimo de permanencia no canteiro de obras no canteiro de obras, ou outro profissional 
devidamente credenciado, que tenha codições comprovadas por atestados de qualificação técnica 
para exercício da função. 
 
ENCARREGADO DE OBRAS –  

  
Fixar Tempo e remunerar em tempo total conforme período de execução das obras de encarregado de 
obra, com objeto de gerencia de pessoal e técnica dos serviços e obras executadas. 

 

VIGIA NOTURNO –  

  
Fixar Tempo e remunerar em tempo total integral a permanência de vigia no período noturno com 
cuidados a vigilância do canteiro de obras. 

 

 
• SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

PLACA DE OBRA: 

Fixar uma placa de identificação, sendo que a padronização da mesma deve seguir a 

definida pela Prefeitura. A colocação é obrigatória e deverá ser instalada no início da obra, tão 

logo seja emitida a Ordem de Serviço, permanecendo no local até o seu término. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas galvanizadas nº. 26, afixadas com rebites 540 

e parafusos 3/8”, em uma estrutura metálica com viga U, de 2”, enrijecida e Metalon 20 x 20. O 

suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado. 

• Pintura na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva; 



 

 

• Texto: Ploter de Recorte (película branca); 

• Parte Inferior: Aplicação das marcas em cor. 

A placa será afixada em local de especial visibilidade, preferencialmente na frente da obra, 

conforme orientações da Fiscalização. A Contratada deverá garantir sua integridade e perfeita 

conservação durante todo o período de execução da obra. O tamanho da placa será de 3 m 

(horizontal) x 1,5 m (vertical). 

 

 

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER: 
 

 Veículo de transporte para mobilização  e desmobilização de container, inclusive carga e 

descarga. 

 

LOCAÇÃO DE CONTAINER: 
 

 Disponibilização de container no período  de execução da obra, conforme espessificação do 

item. 

 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA: 
 

 Fornecimento e montagem de padrão provisório para energia elétrica para container e canteiro 

de obras. 

 

 

TOPÓGRAFO E AUXILIAR DE TOPOGRAFIA: 
 

 Contratação de equipe de topografia, necessária a locação da obra. 

 

 

TAPUME: 
 

 Execução de cerca de fechamento da obra, tipo tapume, conforme espessificação do item. 

 

 

 MOVIMENTO DE TERRA: 
 

 Execução de escavação manual de valar para acerto e nivelamento dos blocos, reaterro 

compactado necessários para recomposição e demolição de muro de arrimo tipo gabião existente. 

 

 

DEMOLIÇÃO: 
 

 Demolição e desmonte de estrutura em gabião existente, inclusive carga em caminhão 

basculante. 

 

 Demolição mecânica de concreto armado inclusive afastamento. 

 



 

 

 

     INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA 

 

 Execução de ensecadeira para controle de fluxo d’agua e contenção de aterramento necessário 

ao ecesso de equipamento de execução de estacas. 

 

 Mobilização e desmobilização de todo equipamento para execução de estacas raiz. 

 

 Execução de todo o processo de estacas raiz, como perfuração, lançamento de armação, e 

concretagem. 

 

Fornecimento, corte e dobra de aço CA50 para estacas raiz. 

 

Fornecimento, e lançamento com bomba de concreto usinado fck 30mpa, para enchimento de 

estacas. 

 

BLOCO DE COROAMENTO, PILAR CENTRAL E CORTINAS: 
 

Execução de lantro de concreto magro em fundo dos blocos para isolamento do solo com altura 

mínima de 5,0 cm. 

 

Execução de forma e desforma com paineis de madeirit resinado de 14mm inclusive 

madeiramento necessário. 

 

Fornecimento, corte e dobra de aço CA50 inlusive montagem em formas. 

 

Fornecimento, e lançamento com bomba de concreto usinado fck 30mpa, para execução de 

blocos de fundação, pilares e cortinas 

 

Execução de andaime em estrutura de madeira para alteamento de nivel, para execução de 

formas em pilar central. 

 

Disponibilização de conjunto moto bomba para serviços de drenagem em formas de fundação. 

 

 

 

 SUPERESTRUTURA 

 

 Fornecimento e instalação de vigas longarinas e transversinas em perfi l laminado ou soldado 

em aço estrutural,  com conexões soldadas , inclusos mão de obra, transporte  e içamento utilizando 

guindaste. 

 

 Execução de forma para tabuleiro usando vigota pré fabricas de concreto com 5,20 m de 

conprimento, com armação usando treliças de aço TG8, mais 01 reforção com ferro 10,0 mm, 

comprimento de 5,15, colocados sobre e no sentido transversal as longarinas. Inclusive forma em 

madeira nas duas estremidades com 21 cm x 18,0 m. 

 

Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo , dobragem, colocação  nas formas e 

transporte de todos os materiais), para execução do tabuleiro sobre forma de vigotas pré fabricadas. 

 

Execução de cimbramento sobre vigotas pré moldadas para escoramento e forma da estrutura.. 



 

 

Fornecimento, e lançamento com bomba de concreto usinado fck 30mpa, para execução de 

lage de tabuleiro. 

 

Aparelhos  de apoio em neoprene fretado (Execução , incluindo a aplicação ,  fornecimento  e 

transporte dos materiais), conforme detalhamento de projeto estrutural. 

 

 

EQUIPAMENTO PARA DRENAGENS E SISTEMA DE PROTEÇÃO. 

 

 Execução de buzinote para drenagem de lajes do tabuleiro e cortinas com tubo de 2" embutido 

no concreto e comprimento conforme necessário. 

 

Fôrma e desforma de compensado resinado, esp. 14mm, reaproveitamento (3x), exclusive 

escoramento, para execução de grada corpo e  meio fio, conforme projeto. 

 

Armação:  Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem , colocação  nas formas  e 

transporte de todos os materiais), para execução  de guarda corpo e meio fio. 

 

Fornecimento, e lançamento com bomba de concreto usinado fck 30mpa, para execução de 

guarda corpo e meio fio. 

 

Execução de guarda corpo com montantes de 2”, a cada 100cm, e fechamento em tela de 

arame galvanizado fio 12, fixados com cantoneiras e barra chata, com corrimão duplo, em tubo 

industrial chap 16, conforme alturas de projeto. 

 

Pintura esmalte sintético em superfícies metálicas, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão 

de fundo anticorrosivo em estrutura metálica de longarinas, transversinas e guarda corpo. 

 

 

OBS: O canteiro de obras deverá ser constantemente limpo, não podendo permanecer 

entulho de obra no passeio público ou imediações e devidamente depositado para ser retirado pela 

prefeitura. 

No final da obra, deverá ser recolhida pela Equipe de Manutenção a placa da obra, para 

reaproveitamento. Competirá ao executante efetuar os serviços de limpeza da área onde serão 

realizados os serviços, com remoção de todo o entulho. Deverá ser tomado os devidos cuidados de 

forma a se evitar danos a terceiros a ao patrimônio público. 

Deverão ser mantidas perfeitas as condições de acesso e tráfego na área da obra, tanto para 

veículos como para pedestres 

 

 

Considerações Finais: 

Todos os eventos ocorridos durante a execução da obra deverão ser registrados no Diário 

de Obras. O diário de obras será constituído de folhas numeradas tipograficamente em sequência 

e encartadas com a identificação do número do volume. Deverá conter termo de abertura solene, 

identificando os seguintes itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotações. 

Somente poderá ser assinado por profissionais assim autorizados. 



 

 

 
 

 
 

Terá anotações diárias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de 

trabalho, e principalmente para registrar eventos consideráveis ao bom andamento da obra, por 

exemplo, dias de chuva, período de tempo bom inoperante, ou razões diversas, anotando sempre 

as informações básicas, como dia do ocorrido, período de paralisação (ser houver), danos 

materiais, etc. 

 
 

A(s) pessoa(s) responsável(is) por fazer as anotações no diário deverá(ão) sempre 

manuscrever com caneta esferográfica, de forma legível e contínua (sem pular linhas ou páginas), 

devendo sempre assinar e datar ao final da anotação. Linhas ou páginas em branco deverão ser 

anuladas e autenticadas pelos representantes responsáveis. 

 
 
 
 
 

Luminárias, 24 de agosto de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Paula Mesquita Rodarte (CREA-MG: 

252.716/D) Responsável Técnico. 
 

 


