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PROJETO
BASICO

CONSTRUCAO DE PONTE EM
ESTRUTURA MISTA

, Av. Sdo Vicente de Paulo — Bairro Bela Vista, Coordenadas
21°2'44.61"S, 44° 54'56.76” O. Luminarias-MG.
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Condicdes Gerais:

O presente memorial e especificacées tém por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar
as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacao das propostas técnicas para a
execucao dos servicos.

Os elementos béasicos do desenho e especificacdes ora fornecidos séo suficientes para o
proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adocdo de processos usuais.
Todos o0s servicos executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverdo ser de
responsabilidade do mesmo acima citado.

Normas:

Todos os servigos, equipamentos e sua aplicagéo ou instalacdo, devem obedecer no
prescrito pelas normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), aplicaveis, ou outras
especificas para cada caso.

Duvidas:

No caso de duvidas, os proponentes deverao procurar 0s esclarecimentos na Secretaria de
Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as duvidas serem sanadas antes da
apresentacéo das propostas.

Durante as obras, a Prefeitura manterd uma equipe de acompanhamento que sera
responsavel por dirimir as davidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informacbes e

detalhes adicionais na realizagdo dos trabalhos.

Observacoes:

Antes do inicio dos servicos, sera elaborado o cronograma, determinando 0s equipamentos
necessarios bem como as implicagdes quanto ao transito de veiculos e pedestres no local da obra.
A Obra, Reforma sera executada sem interrupgcéo dos servicos em andamento no local, assim a
empresa executora devera garantir a protecdo e seguranga dos seus funcionarios e também dos
usuarios, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar
acidentes decorrentes da execuc¢éo da obra.

Se as circunstancias ou as condi¢Bes locais tornarem aconselhavel substituir alguns
materiais especificados no projeto, a substituicio obedecera ao disposto nos itens subsequentes e
s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo da FISCALIZAGCAO, por escrito, para cada
caso em particular.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n3o satisfazerem as
condicdes contratuais e ou técnicas. FicarhA a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pela

FISCALIZAC;AO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as
despesas correspondentes.
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Critérios de Medicédo e Pagamentos:

Todos o0s materiais e servicos previstos somente serdo considerados para efeito de
pagamento, quando efetivamente executados. Para tanto, as medicbes e pagamentos serdo
apreciados pela FISCALIZACAO. Os servicos deverdo estar em perfeito acabamento, de acordo
com normas vigentes e com as especificacdes deste memorial descritivo. Os pagamentos
somente serdo efetivados apds a confirmacdo da realizacdo do servico e/ou fornecimento de
materiais, sendo suas conformidades avaliadas nas medicdes e de acordo com as condi¢cdes
contratuais, inclusive cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda, deverdo estar
atendidas as condicdes relativas as operacdes, em especial relativas as normas de seguranca do
trabalho e as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias

Descricao dos servigos a serem executados:
e ADMINISTRAGAO LOCAL:

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS SENIOR —

Fixar Tempo minimo de permanencia no canteiro de obras no canteiro de obras, ou outro profissional
devidamente credenciado, que tenha codicdes comprovadas por atestados de qualificagcéo técnica
para exercicio da funcao.

ENCARREGADO DE OBRAS —

Fixar Tempo e remunerar em tempo total conforme periodo de execuc¢éo das obras de encarregado de
obra, com objeto de gerencia de pessoal e técnica dos servicos e obras executadas.

VIGIA NOTURNO -

Fixar Tempo e remunerar em tempo total integral a permanéncia de vigia no periodo noturno com
cuidados a vigilancia do canteiro de obras.

e SERVICOS PRELIMINARES:

PLACA DE OBRA:

Fixar uma placa de identificacdo, sendo que a padronizacdo da mesma deve seguir a
definida pela Prefeitura. A colocagéo é obrigatoria e deverd ser instalada no inicio da obra, téo
logo seja emitida a Ordem de Servico, permanecendo no local até o seu término.

A placa devera ser confeccionada em chapas galvanizadas n°. 26, afixadas com rebites 540
e parafusos 3/8”, em uma estrutura metalica com viga U, de 2”, enrijecida e Metalon 20 x 20. O
suporte para a instalacao devera ser em eucalipto autoclavado.

e Pintura na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva;
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o Texto: Ploter de Recorte (pelicula branca);

e Parte Inferior: Aplicacdo das marcas em cor.

A placa seréd afixada em local de especial visibilidade, preferencialmente na frente da obra,
conforme orientagdes da Fiscalizacdo. A Contratada devera garantir sua integridade e perfeita
conservacdo durante todo o periodo de execugdo da obra. O tamanho da placa sera de 3 m
(horizontal) x 1,5 m (vertical).

MOBILIZACAO DE CONTAINER:

Veiculo de transporte para mobilizacdo e desmobilizag&o de container, inclusive carga e
descarga.

LOCACAO DE CONTAINER:

Disponibilizacdo de container no periodo de execucao da obra, conforme espessificacao do
item.

LIGACOES PROVISORIAS DE ENERGIA:

Fornecimento e montagem de padréo provisorio para energia elétrica para container e canteiro
de obras.

TOPOGRAFO E AUXILIAR DE TOPOGRAFIA:

Contratacdo de equipe de topografia, necessaria a locacao da obra.

TAPUME:

Execucéo de cerca de fechamento da obra, tipo tapume, conforme espessificacdo do item.

MOVIMENTO DE TERRA:

Execucéo de escavacdo manual de valar para acerto e nivelamento dos blocos, reaterro
compactado necessarios para recomposicdo e demolicdo de muro de arrimo tipo gabido existente.

DEMOLICAO:

Demolicdo e desmonte de estrutura em gabido existente, inclusive carga em caminho
basculante.

Demolicdo mecéanica de concreto armado inclusive afastamento.
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INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA

Execucao de ensecadeira para controle de fluxo d’agua e contencao de aterramento necessario
ao ecesso de equipamento de execucao de estacas.

Mobilizacdo e desmobilizacdo de todo equipamento para execucdo de estacas raiz.

Execucdo de todo o processo de estacas raiz, como perfuracdo, lancamento de armacao, e
concretagem.

Fornecimento, corte e dobra de ago CA50 para estacas raiz.

Fornecimento, e langamento com bomba de concreto usinado fck 30mpa, para enchimento de
estacas.

BLOCO DE COROAMENTO, PILAR CENTRAL E CORTINAS:

Execucéo de lantro de concreto magro em fundo dos blocos para isolamento do solo com altura
minima de 5,0 cm.

Execucéo de forma e desforma com paineis de madeirit resinado de 14mm inclusive
madeiramento necessario.

Fornecimento, corte e dobra de ago CA50 inlusive montagem em formas.

Fornecimento, e langamento com bomba de concreto usinado fck 30mpa, para execugéo de
blocos de fundacao, pilares e cortinas

Execucgéo de andaime em estrutura de madeira para alteamento de nivel, para execugéo de
formas em pilar central.

Disponibilizacdo de conjunto moto bomba para servigos de drenagem em formas de fundacéo.

SUPERESTRUTURA

Fornecimento e instalacdo de vigas longarinas e transversinas em perfi | laminado ou soldado
em aco estrutural, com conexdes soldadas , inclusos mao de obra, transporte e icamento utilizando
guindaste.

Execucéo de forma para tabuleiro usando vigota pré fabricas de concreto com 5,20 m de
conprimento, com armacao usando trelicas de aco TG8, mais 01 reforcdo com ferro 10,0 mm,
comprimento de 5,15, colocados sobre e no sentido transversal as longarinas. Inclusive forma em
madeira nas duas estremidades com 21 cm x 18,0 m.

Armacdo: Aco CA-50 (Execucdo, incluindo preparo , dobragem, colocagdo nas formas e
transporte de todos 0s materiais), para execuc¢éao do tabuleiro sobre forma de vigotas pré fabricadas.

Execucdo de cimbramento sobre vigotas pré moldadas para escoramento e forma da estrutura..
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Fornecimento, e langamento com bomba de concreto usinado fck 30mpa, para execucéo de
lage de tabuleiro.

Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execucéo , incluindo a aplicacdo , fornecimento e
transporte dos materiais), conforme detalhamento de projeto estrutural.

EQUIPAMENTO PARA DRENAGENS E SISTEMA DE PROTECAO.

Execucdo de buzinote para drenagem de lajes do tabuleiro e cortinas com tubo de 2" embutido
no concreto e comprimento conforme necessario.

Foérma e desforma de compensado resinado, esp. 14mm, reaproveitamento (3x), exclusive
escoramento, para execucéo de grada corpo e meio fio, conforme projeto.

Armacdo: Aco CA-50 (Execucdo, incluindo preparo, dobragem , colocagdo nas formas e
transporte de todos os materiais), para execu¢do de guarda corpo e meio fio.

Fornecimento, e langamento com bomba de concreto usinado fck 30mpa, para execugéo de
guarda corpo e meio fio.

Execucéo de guarda corpo com montantes de 2, a cada 100cm, e fechamento em tela de
arame galvanizado fio 12, fixados com cantoneiras e barra chata, com corriméo duplo, em tubo
industrial chap 16, conforme alturas de projeto.

Pintura esmalte sintético em superficies metalicas, duas (2) demaos, inclusive uma (1) deméo
de fundo anticorrosivo em estrutura metalica de longarinas, transversinas e guarda corpo.

OBS: O canteiro de obras deverd ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho deobra no passeio publico ou imediagcfes e devidamente depositado para ser retirado pela
prefeitura.

No final da obra, devera ser recolhida pela Equipe de Manutengéo a placa da obra, para
reaproveitamento. Competira ao executante efetuar os servigos de limpeza da area onde seréo
realizados os servigos, com remogéao de todo o entulho. Devera ser tomado os devidos cuidados de
forma a se evitar danos a terceiros a ao patriménio publico.

Deverao ser mantidas perfeitas as condigfes de acesso e trafego na area da obra, tanto para
veiculos como para pedestres

Considerac0Oes Finais:

Todos os eventos ocorridos durante a execucdo da obra deveréo ser registrados no Diério
de Obras. O diario de obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente em sequéncia
e encartadas com a identificacdo do nimero do volume. Devera conter termo de abertura solene,
identificando os seguintes itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotacgoes.
Somente podera ser assinado por profissionais assim autorizados.
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Terd anotacdes diarias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de
trabalho, e principalmente para registrar eventos consideraveis ao bom andamento da obra, por
exemplo, dias de chuva, periodo de tempo bom inoperante, ou razdes diversas, anotando sempre
as informacbes basicas, como dia do ocorrido, periodo de paralisacdo (ser houver), danos
materiais, etc.

A(s) pessoa(s) responsavel(is) por fazer as anotacées no diario devera(ao) sempre
manuscrever com caneta esferografica, de forma legivel e continua (sem pular linhas ou péaginas),
devendo sempre assinar e datar ao final da anotacdo. Linhas ou paginas em branco deverdo ser
anuladas e autenticadas pelos representantes responsaveis.

Luminarias, 24 de agosto de 2023.

Maria Paula Mesquita Rodarte (CREA-MG:
252.716/D)Responsavel Técnico.



