MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

2, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26

Rua Coronel Diniz, 17

- Tel/Fax:

35| 3226-1806

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS DE MAO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

DATA: 09/03/2023

OBRA: REFORMA DE EDIFICAGAO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA ADMINISTRAGAO PUBLICA MUNICIPAL

FONTE: RECURSO PROPRIO

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 - CENTRO FORMA Adotado BDI "OBRAS DE
— — — — EDIFICAGAQ" da planilha de pregos
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO SUL (OUTUBRO /2022) E SINAPI (JANEIRO /2023) - SEM DIRETA SEINFRA/REGIAO SUL 10/2022 1SS: 5.00%
DESONERAGAO () SEM DESONERAGAO 1 5,00%
PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES (X) INDIR. BDI = 24,64%
~ UNITARIO | UNITARIO
ITEM FONTE CDIGO DESCRICAO UND. UAN. TOTAL
¢ Q S/ BDI C/ BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$9.769,03
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 SEINFRA ED-28427 |REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, UND. 1,00 R$1.340,46 | R$1.670,75 R$1.670,75
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS.
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO), INCLUSIVE
1.2 SEINFRA ED-9075 |PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (PARA 02 M2XMES | 146,60 R$6,66 R$8,30 R$2.433,56
MESES)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO
1.3 SEINFRA ED-48245 |METALICO, INCLUSIVE RODAPE/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO ANDAIME
1.3.1 SEINFRA ED-50380 |MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 467,92 R$5,01 R$6,24 R$2.919,82
1.3.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 467,92 R$2,60 R$3,24 R$1.516,06
1.4 SEINFRA ED-51096 |[ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA
1.4.1 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 12,06 R$37,48 I R$46,72 R$563,44
1.5 SEINFRA ED-48501 DEMOLIQAO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO (REBOCO DESPLACANDO)
15.1 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 30,00 R$3,68 R$4,59 R$137,70
15.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 30,00 R$5,28 R$6,58 R$197,40
DEMOLIQAO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE
16 SEINFRA | ED-48441 |7 STAMENTO (LOCAL ONDE ESTA O PADRAO)
1.6.1 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 0,77 R$42,13 R$52,51 R$40,43
1.6.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 0,77 R$302,04 R$376,46 R$289,87
2 COBERTURA R$11.329,08
2.1 SEINFRA ED-48424 |COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM
2.1.1 SEINFRA ED-50364 |AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 162,38 R%$4,39 R$5,47 R$888,22
2.1.2 SEINFRA ED-50386 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 162,38 R$5,41 R$6,74 R$1.094,44
2.2 SEINFRA ED-50685 |RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 54,00 R$42,71 R$53,23 R$2.874,42
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM
2.3 SEINFRA ED-50652 |DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL M 16,11 R$130,09 R$162,14 R$2.612,08
VERTICAL
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
24 SEINFRA ED-50667 DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL M 54,00 R$57,35 R$71,48 R$3.859,92
3 ESQUADRIAS R$4.520,24
3.1 ESQUADRIA METALICA (JANELAS)
3.1.1 SEINFRA ED-48497 REMOQAO DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO
3.1.11 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 62,84 R$2,04 R$2,54 R$159,61
3112 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 62,84 R$14,68 R$18,30 R$1.149,97
3.2 ESQUADRIA METALICA (PORTAO E PORTA)
3.21 SEINFRA ED-48497 REMOCAO DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO (PORTAO)
3.2.11 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 6,51 R$2,04 R$2,54 R$16,54
3.2.1.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 6,51 R$14,68 R$18,30 R$119,13
3.3 ESQUADRIA DE MADEIRA
REMOCAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO,
331 SEINFRA ED-48493 INCLUSIVE REMOCAO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIGOES, AFASTAMENTO E
- : EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO
NAO REAPROVEITAVEL (PORTA DA COZINHA, PAVIMENTO SUBSOLO)
3.3.11 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1,68 R$1,47 R$1,83 R$3,07
3.3.1.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1,68 R$10,57 R$13,17 R$22,13
3.3.2 SEINFRA ED-48495 REMOQAO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO




MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: |35] 3226-1806
% UNITARIO | UNITARIO
ITEM | FONTE DI DESCRIGAO ND. AN. TOTAL
© SRCO ¢ U oY S/ BDI C/BDI ©
3321 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 700 | Rs$1536 R$19,14 R$133,98
3322 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 7,00 R$1,10 R$1,37 R$9,50
333 | sEFRa | Epdoger |MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 70 X 210
= : CM (OS MARCOS TERAO QUE SER DE L=17CM)
3331 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 700 | R$3519 R$43,86 R$307,02
3332 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 700 | Re$2522 R$31,43 R$220,01
334 | SEINFRA | ED-49612 |REGUA PARA ALIZARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO
3341 | SEINFRA | ED-50361 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES cI 2000 | R$7,98 R$9,95 R$199,00
3342 | SEINFRA | ED-50371 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES cI 2000 | R$11,24 R$14,01 R$280,20
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80
335 | SEINFRA | ED-40587
X 210 CM
3351 | SEINFRA | ED-50361 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 300 | Re59,88 R$74,63 R$223,89
3352 | SEINFRA | ED-50371 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 300 | R$8433 | R$10511 R$315,33
236 | semrra | Eb.sooss |PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO (PORTAO E
3 - PORTA DA COZINHA)
3361 | SEINFRA | ED-50933 |ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTOES M2 819 | R$13330 | R$166,15 R$1.360,77
4 PAREDES E PAINEIS R$26.340,70
41 SEINFRA | ED-8024 |DEMOLIGAO DE DIVISORIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO (REMOGAO) M2 | 12043 | R$9,79 R$12,20 R$1.579,05
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
42 SINAPI 96361 |COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM M2 | 12256 | R$151,44 | Rs$188,75 R$23.133,20
VAOS. AF_06/2017_PS
43 FACHADA PRINCIPAL
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
431 | SEINFRA | ED-48231 |REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (H=0,70M SOBRE
MARQUIZE)
4311 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 924 | R$16,76 R$16,81 R$155,32
4312 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 9,24 R$6,00 R$6,02 R$55,62
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM
4313 | SEINFRA | ED-8501 |ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 071 | R$110,16 | R$137,30 R$97,69
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO),
43.2 | SEINFRA | ED-50730 p| |cADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO
4321 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1848 | R$5,02 R$6,26 R$115,68
4322 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1848 | R$3,60 R$4,49 R$82,98
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM
4323 | SEINFRA | ED-B501 |C\CARGOS COMPLEMENTARES M3 010 | R$11016 | R$137,30 R$13,96
w33 | senera | Epsoree |REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
3 - IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO
4331 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1848 | R$14,34 R$17,87 R$330,24
4332 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1848 | R$10,28 R$12,81 R$236,73
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM
4333 | SEINFRA | ED-B501 |C\CARGOS COMPLEMENTARES M3 041 | R$110,16 | R$137,30 R$55,82
REVESTIMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM,
w54 | semera | ep.sorss |ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
3 - AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DA PEDRA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO
APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA
434.1 | SEINFRA | ED-50718 |peyESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM DE ESPESSURA M2 14,40 R%5,22 R$6,51 R$93,74
4342 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1440 | R$16,03 R$19,98 R$287,71
4343 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1440 | R$5,74 R$7,15 R$102,96
5 REVESTIMENTOS R$37.638,73
5.1 REQUADRAMENTO DE JANELA
511 | sEnRa | Ep.sorey |REBOCO COMARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
1. - APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM
5111 | SEINFRA | ED8501 |ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 168 | R$110,6 | R$137,30 R$230,89
5112 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 7644 | R$1152 R$14,36 R$1.097,68
5113 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 7644 | R$825 R$10,28 R$785,80
5.2 REVESTIMENTO EXTERNO
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% UNITARIO | UNITARIO
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¢ Q S/ BDI C/ BDI
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO),
5.2.1 SEINFRA | ED-50730 [APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO (RECUPERAGAO DO MURO
E ACABAMENTO EM ALVENARIA EXTERNA)
52.1.1 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 80,00 R$5,02 R$6,26 R$500,80
52.1.2 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 80,00 R$3,60 R$4,49 R$359,20
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM
5213 | SEINFRA | ED-8501 |C\caAncOS COMPLEMENTARES M3 0,44 R$110,16 R$137,30 R$60,41
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
5.2.2 SEINFRA | ED-50760 |IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO
(RECUPERAGAO DO MURO E ACABAMENTO EM ALVENARIA EXTERNA)
5221 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 80,00 R$14,34 R$17,87 R$1.429,60
5222 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 80,00 R$10,28 R$12,81 R$1.024,80
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM
5223 | SEINFRA | ED-8501 |C\CARGOS COMPLEMENTARES M3 1,76 R$110,16 R$137,30 R$241,65
523 SEINERA | ED-a8a79 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA
e : MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (RAMPA)
52.3.1 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 55,11 R$6,58 R$8,20 R$451,90
5.2.3.2 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 55,11 R$9,43 R$11,75 R$647,54
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM
524 SENFRA | ED-9317 ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
o : LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE
DILATAGAO (RAMPA)
5.2.4.1 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 55,11 R$10,05 R$12,53 R$690,53
5.2.4.2 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 55,11 R$10,81 R$13,47 R$742,33
TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO E
5242 | SEINFRA | ED-48324 |AcaRAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO/ RADIER M3 2,76 R$4,96 R$6,18 R$17,03
CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
5.2.5 SINAPI 87620 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (RAMPA)
5.25.1 SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 55,11 R$5,87 R$7,32 R$403,41
5.2.5.2 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 55,11 R$2,11 R$2,63 R$144,94
5.3 REVESTIMENTO INTERNO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO),
531 SEINFRA | ED-50730 | \p| |cADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO
53.1.1 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 30,00 R$5,02 R$6,26 R$187,80
53.1.2 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 30,00 R$3,60 R$4,49 R$134,70
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM
5313 | SEINFRA | ED-8501 |C\cARGOS COMPLEMENTARES M3 0,17 R$110,16 R$137,30 R$22,65
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM
ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
532 SEINFRA | ED-9317 LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE
DILATAGAO (PORAO)
53.2.1 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 60,16 R$10,05 R$12,53 R$753,80
5.3.2.2 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 60,16 R$10,81 R$13,47 R$810,36
TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
5323 | SEINFRA | ED-48324 |- NDACAG/ RADIER M2 60,16 R$4,97 R$6,19 R$372,39
CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
5.3.3 SINAPI 87620 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (PORAO)
5.3.3.1 SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 60,16 R$5,87 R$7,32 R$440,37
5.3.3.2 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 60,16 R$2,11 R$2,63 R$158,22
5.3.4 SEINFRA | ED-51002 [SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM
53.4.1 | SEINFRA | ED-50377 |GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 14,80 R$25,65 R$31,97 R$473,16
53.4.2 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 14,80 R$8,80 R$10,97 R$162,36
53.4.3 | SEINFRA | ED-50368 |REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 14,80 R$4,40 R$5,48 R$81,10
cas SEINFRA | ED-48505 DEMOLIGAO DE RODAPE EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
~ : (PAVIMENTO TERREO)
5351 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 140,72 R$0,30 R$0,37 R$52,07
5352 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 140,72 R$2,16 R$2,69 R$378,54
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA
5.3.6 SEINFRA | ED-50771 [10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
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5.3.6.1 SEINFRA ED-50368 |REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1,95 R$4,40 R$5,48 R$10,69
5.3.6.2 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 19,53 R$3,68 R$4,59 R$89,64
5.3.6.3 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 19,53 R$1,32 R$1,65 R$32,22
53.7 SEINERA ED-50786 RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA
" B 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO (1° E 2° PAVIMENTO)
5371 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 282,03 R$13,57 R$16,91 R$4.769,13
5.3.7.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 282,03 R$9,73 R$12,13 R$3.421,02
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
538 SEINERA ED-50753 ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA
- B RETIFICADA, DIMENSAO DAPECA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSAINDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (1° E 2° PAVIMENTOS)
5.3.8.1 SEINFRA ED-50368 |REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 275,08 R$4,40 R$5,48 R$1.507,44
5.3.8.2 SEINFRA ED-50369 |AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 275,08 R$11,87 R$14,79 R$4.068,43
5.3.8.3 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 275,08 R$4,00 R%$4,99 R$1.372,65
5.3.9 SEINFRA ED-48482 DEMOLICAO DE PISO VINILICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
5.3.9.1 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 131,03 R$0,97 R$1,21 R$158,55
5.3.9.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 131,03 R$6,95 R$8,66 R$1.134,72
DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO,
54 SEINFRA ED-48480 INCLUSIVE AFASTAMENTO (INCLUSO ESCADA)

54.1 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 158,31 R$6,14 R$7,65 R$1.211,07
5.4.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 158,31 R$8,80 R$10,97 R$1.736,66
5.5 SEINFRA ED-50533 |APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1 CM M2 36,00 R$9,01 R$11,23 R$404,28

CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
56 SINAPI 87620 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
: LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014, (PAVIMENTO SUBSOLO E PAVIMENTO
TERREO)
56.1 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 180,05 R$5,87 R$7,32 R$1.317,97
5.6.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 180,05 R$2,11 R$2,63 R$473,53
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,
57 SEINERA ED-50724 AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IV,
: B ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO,
(PAVIMENTO SUBSOLO)
57.1 SEINFRA ED-50368 |REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 36,00 R$4,40 R$5,48 R$197,28
57.2 SEINFRA ED-50379 |LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 36,00 R$15,68 R$19,54 R$703,44
573 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 36,00 R$5,28 R$6,58 R$236,88
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
5.8 SINAPI 87271 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (COZINHA)
58.1 SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 23,10 R$23,88 R$29,76 R$687,46
5.8.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 23,10 R$8,29 R$10,33 R$238,62
5.9 SEINFRA ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
. B IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICA(;AO MANUAL, PREPARO MECANICO
5.9.1 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 30,00 R$14,34 R$17,87 R$536,10
5.9.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 30,00 R$10,28 R$12,81 R$384,30
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM
593 SEINFRA ED-8501 ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 0,66 R$110,16 R$137,30 R$90,62
6 PINTURA R$22.741,47
6.1 SINAPI 48415 APLICACZ\O MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, PAREDES INTERNAS E
: EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (incluso teto)
6.1.1 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1350,83 R$1,54 R$1,92 R$2.593,59
6.1.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1350,83 R$0,27 R$0,34 R$459,28
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA
6.2 SEINFRA | ED-50493 |(1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO (pintura das portas)
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6.2.1 SEINFRA | ED-50365 |AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 36,38 R$4,32 R$5,38 R$195,72
6.2.2 SEINFRA | ED-50382 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 36,38 R$10,66 R$13,29 R$483,49
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
6.3 SEINFRA | ED-50455 |UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO (pintura no dry wall)
631 SENERA | ED.s0a77 |EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
s : LIXAMENTO PARA PINTURA
6.3.1.1 | SEINFRA | ED-50365 |AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 122,56 R$2,78 R$3,46 R$424,06
6.3.1.2 | SEINFRA | ED-50382 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 122,56 R$6,85 R$8,54 R$1.046,66
632 SEINFRA | ED-soast |PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
s ) ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
6.3.2.1 | SEINFRA | ED-50365 |AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 122,56 R$2,68 R$3,34 R$409,35
6.3.2.1 | SEINFRA | ED-50382 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 122,56 R$6,62 R$8,25 R$1.011,12
633 SEINFRA | ED-soast |PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
s ) MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) (incluso teto)
6.3.1 SEINFRA | ED-50365 |AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1350,83 R$2,68 R$3,34 R$4.511,77
6.3.2 SEINFRA | ED-50382 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1350,83 R$6,62 R$8,25 R$11.144,35
634 SEINERA | ED.s0ag7 |PNTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA
s : (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO (PORTAO)
6.3.4.1 | SEINFRA | ED-50365 [AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 16,38 R$1,69 R$2,11 R$34,56
6.3.4.2 | SEINFRA | ED-50382 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 16,38 R$20,94 R$26,10 R$427,52
7 DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS R$1.015,59
7.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
711 SINAPI gos7g  |TUBOPVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
- CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
7111 SINAPI 88248 | ~OMPLEMENTARES M 10,00 R$1,61 R$2,01 R$20,10
7.1.1.2 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 10,00 R$2,02 R$2,52 R$25,20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
7.1.2 SINAPI 89714 |EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (LIGAGAO
ATE A GALERIA NO FINAL DO LOTE)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
7.1.2.1 SINAPI 88248 | S OMPLEMENTARES M 20,00 R$9,48 R$11,82 R$236,40
7.1.22 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 20,00 R$11,86 R$14,78 R$295,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
7.1.3 SINAPI 89744  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
7.1.3.1 SINAPI 88248 | o OMPLEMENTARES UND. 2,00 R$4,11 R$5,12 R$10,24
7.1.32 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 2,00 R$5,14 R$6,41 R$12,82
7.2 ACESSORIOS
7.21 SEINFRA | ED-48586 |CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM (01 UNIDADE)
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGCO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA
7211 | SEINFRA | ED-48227 |pevESTIMENTO,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
7.21.1.1 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1,82 R$26,33 R$32,82 R$59,73
7.2.1.1.2 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1,82 R$9,43 R$11,75 R$21,39
7.2.1.2 | SEINFRA | ED-51093 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 0,56 R$20,72 R$25,83 R$14,46
7213 | sEmFra | ED48317 CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B",
e : COM FCK 20 MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO (FABRICAGAO)
7.21.3.1 | SEINFRA | ED-8501 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 0,12 R$38,19 R$47,60 R$5,71
7.2.1.32 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 0,12 R$58,73 R$73,20 R$8,78
7.21.4 | SEINFRA | ED-51107 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 1,07 R$65,60 R$81,76 R$87,48
7215 | SEINFRA | ED-49810 |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO)
FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO
7.2.1.5.1 | SEINFRA | ED-8565 (DESMONTAGEM) M2 1,00 R$7,54 R$9,40 R$9,40
22152 | semera | Ep-ssss FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO
i ) (FABRICAGAO)
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7.2152.1 | SEINFRA | ED-50361 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,33 R$6,30 R$7,85 R$2,59
7.2152.2 | SEINFRA | ED-50372 |CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,33 R$31,43 R$39,17 R$12,93
22153 | semera | Ep.gssa | FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO
o : (MONTAGEM)
7.2153.1 | SEINFRA | ED-50361 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1,00 R$2,92 R$3,64 R$3,64
7.2.1.5.3.2 | SEINFRA | ED-50372 |CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1,00 R$14,58 R$18,17 R$18,17
7.2.1.5.4 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 1,00 R$25,14 R$31,33 R$31,33
7.2.1.55 | SEINFRA | ED-50174 |PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS
7.2.1.55.1 | SEINFRA | ED-52306 |AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1,54 R$3,60 R$4,49 R$6,91
7.2.1.55.2 | SEINFRA | ED-52307 [IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 1,54 R$10,05 R$12,53 R$19,30
7.2.15.6 | SEINFRA | ED-48331 |PLACA DE CONCRETO ARMADO D =5 CM, PRE MOLDADA M2 0,30 R$204,70 R$255,14 R$76,54
7.2.15.7 | SEINFRA | ED-51120 |REATERRO MANUAL DE VALA UND. 1,00 R$29,58 R$36,87 R$36,87
8 INSTALAGAO SANITARIA E HIDRAULICA R$4.920,78
- SINAPI go714  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
: EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.1.1 SINAPI 88248 | oOMPLEMENTARES M 10,00 R$9,48 R$11,82 R$118,20
8.1.2 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 10,00 R$11,86 R$14,78 R$147,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
8.2 SINAPI 89744  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.2.1 SINAPI 88248 | ~OMPLEMENTARES UND. 5,00 R$4,11 R$5,12 R$25,60
8.2.2 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 5,00 R$5,14 R$6,41 R$32,05
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
8.3 SINAPI 89744  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.3.1 SINAPI 88248 | ~OMPLEMENTARES UND. 5,00 R$5,48 R$6,83 R$34,15
8.3.2 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 5,00 R$6,85 R$8,54 R$42,70
o4 SINAPI o711 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
’ EM DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.4.1 SINAPI 88248 | ~OMPLEMENTARES M 40,00 R$6,25 R$7,79 R$311,60
8.4.2 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 40,00 R$7,82 R$9,75 R$390,00
o5 SENERA | ED-soo1g | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
: : 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
8.5.1 SEINFRA | ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 55,00 R$6,51 R$8,11 R$446,05
8.5.2 SEINFRA | ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 55,00 R$8,17 R$10,18 R$559,90
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
8.6 SEINFRA | ED-50019  5q (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES
8.6.1 SEINFRA | ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 30,00 R$7,34 R$9,15 R$274,50
8.6.2 SEINFRA | ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 30,00 R$9,22 R$11,49 R$344,70
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
8.7 SINAPI 89724 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.7.1 SINAPI 88248 | o OMPLEMENTARES UND. 2,00 R$2,71 R$3,38 R$6,76
8.7.2 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 2,00 R$3,39 R$4,23 R$8,46
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
8.8 SINAPI 89737  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.8.1 SINAPI 88248 | o OMPLEMENTARES UND. 1,00 R$3,52 R$4,39 R$4,39
8.8.2 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 1,00 R$4,41 R$5,50 R$5,50
8.9 SINAPI 89358 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.9.1 SINAPI 88248 | o OMPLEMENTARES UND. 8,00 R$2,79 R$3,48 R$27,84
8.9.2 SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 8,00 R$3,50 R$4,36 R$34,88
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8.10 SINAPI 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
! DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.10.1 SINAPI 88248 COMPLEMENTARES UND. 7,00 R$2,90 R$3,61 R$25,27
8.10.2 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 7,00 R$3,62 R$4,51 R$31,57
8.11 SINAPI 89782 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.11.1 SINAPI 88248 COMPLEMENTARES UND. 3,00 R$3,61 R$4,50 R$13,50
8.11.2 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 3,00 R$4,52 R$5,63 R$16,89
8.12 SINAPI 89769 TE, CPVC, SOLDAVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA -
! FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.12.1 SINAPI 88248 COMPLEMENTARES UND. 3,00 R%$4,93 R$6,14 R$18,42
8.12.2 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 3,00 R$6,17 R$7,69 R$23,07
8.13 SINAPI 89767 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE
! DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.13.1 SINAPI 88248 COMPLEMENTARES UND. 6,00 R$3,54 R$4,41 R$26,46
8.13.2 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 6,00 R$4,43 R$5,52 R$33,12
814 SINAPI 89756 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE
! DISTRIBUIQAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.14.1 SINAPI 88248 COMPLEMENTARES UND. 6,00 R$2,09 R$2,60 R$15,60
8.14.2 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 6,00 R$2,61 R$3,25 R$19,50
CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA,
8.15 SEINFRA ED-49935 |TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
TUBULAQAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA
8151 SEINFRA ED-49847 CAIXA DAGUA @ 40 MM X 1 1/4"
8.15.1.1 SEINFRA ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 1,00 R$2,73 R$3,40 R$3,40
8.15.1.2 SEINFRA ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 1,00 R$3,43 R$4,28 R$4,28
8.15.2 SEINFRA ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 1,00 R$40,94 R$51,03 R$51,03
8.15.3 SEINFRA ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 1,00 R$51,37 R$64,03 R$64,03
8.15.4 SEINFRA ED-50021 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
o B 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES
8.15.4.1 SEINFRA ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 2,28 R$7,96 R$9,92 R$22,62
8.15.4.2 SEINFRA ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 2,28 R$9,98 R$12,44 R$28,36
8.15.5 SEINFRA ED-50002 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE
o B VOLANTE PARA ACIONAMENTO
8.15.5.1 SEINFRA ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 1,00 R$3,87 R$4,82 R%$4,82
8.15.5.2 SEINFRA ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 1,00 R$4,85 R$6,05 R$6,05
8.16 SEINFRA ED-50707 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULA(;AO, DIAMETROS
: B DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
8.16.1 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 100,00 R$1,31 R$1,63 R$163,00
8.16.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 100,00 R$1,88 R$2,34 R$234,00
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETROS
8.17 SEINFRA ED-50704 |DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), PREPARO MECANICO
8.17.1 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 100,00 R$1,67 R$2,08 R$208,00
8.17.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 100,00 R$0,30 R$0,37 R$37,00
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETROS
8.18 SEINFRA ED-50705 |DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), PREPARO MECANICO
8.18.1 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 30,00 R$1,84 R$2,29 R$68,70
8.18.2 SEINFRA ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 30,00 R$0,33 R$0,41 R$12,30
8.19 SEINFRA ED-50708 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAQAO, DIAMETROS
. B DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
8.19.1 SEINFRA ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M ‘ 30,00 | R$2,04 R$2,54 R$76,20
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8.19.2 SEINFRA | ED-50367 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 30,00 R$2,93 R$3,65 R$109,50
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN
40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO
8.20 SEINFRA | ED-50223 |PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
8.20.1 SEINFRA | ED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB -SERIE
e : NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
8.20.1.1 | SEINFRA | ED-50367 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 15,00 R$5,50 R$6,86 R$102,90
8.20.1.2 | SEINFRA | ED-50374 [BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 15,00 R$7,49 R$9,34 R$140,10
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETROS
8.20.2 SEINFRA | ED-50705 |DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), PREPARO MECANICO
8.20.2.1 | SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 15,00 R$1,84 R$2,29 R$34,35
8.20.2.2 | SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 15,00 R$0,33 R$0,41 R$6,15
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO,
8.20.3 SEINFRA | ED-50708 |5 AMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO M 15,00 R$4,97 R$6,19 R$92,85
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO,
8.20.4 SEINFRA | ED-50711 |5 AMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO UND. 2,00 R$4.87 R$6,07 R$12,14
REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
8.21 SEINFRA | ED-48467 |gaNiTARIO, TANQUE) UND. 2,00 R$68,06 R$84,83 R$169,66
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
8.22 SEINFRA | ED-50298 ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
: : ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO
8.22.1 SEINFRA | ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 2,00 R$23,88 R$29,76 R$59,52
8.22.2 SEINFRA | ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 2,00 R$59,93 R$74,70 R$149,40
8.22.3 SEINFRA | ED-50368 |REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 2,00 R$8,80 R$10,97 R$21,94
9 INSTALAGAO ELETRICA - 127W R$2.118,60
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS
91 SEINFRA | ED-50707 |5e 150mMm A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
9.1.1 SEINFRA | ED-50381 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 330,00 R$1,31 R$1,63 R$537,90
9.1.2 SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 330,00 R$1,88 R$2,34 R$772,20
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETROS
9.2 SEINFRA | ED-50704 |DE 15MM A 25MM (1/2" A 1), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), PREPARO MECANICO
9.2.1 SEINFRA | ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 330,00 R$1,67 R$2,08 R$686,40
9.2.2 SEINFRA | ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 330,00 R$0,30 R$0,37 R$122,10
10 LIMPEZA DE OBRA R$2.912,60
10.1 SEINFRA | ED-50266 [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
10.1.1 SEINFRA | ED-50367 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 414,90 R$5,63 R$7,02 R$2.912,60
R$0,00 R$0,00 R$123.306,82
ECIO CARVALHO REZENDE Responsavel Técnico: Adalgiane Souza Monteiro
Prefeito Municipal CREA-MG: 204995/D




